

**MAJLIS AMANAH RAKYAT
(MARA)
BORANG JADUAL TENDER**

No Tender : 32/2019

Bahagian Binaan & Selenggaraan

**MEMBINA DAN MENYIAPKAN "OUTDOOR SPORT FACILITIES" UNTUK CADANGAN MEMBINA DAN
MENYIAPKAN MAKTAB RENDAH SAINS MARA (MRSM) DI ATAS LOT PT BERA/2/B/206/15 BANDAR BERA 34,
MUKIM TRIANG, DAERAH BERA, PAHANG DARUL MAKMUR UNTUK TETUAN MAJLIS AMANAH RAKYAT
(MARA) (Pelaksanaan Kerja Wang Kos Prima)**

BIL	NAMA PETENDER	HARGA DI BORANG TENDER (RM)	TEMPOH SIAP	KENYATAAN
1 / 33		2,551,037.00	20 MINGGU	
2 / 33		2,476,614.90	40 MINGGU	
3 / 33		-	-	- Tidak Menyatakan Jumlah Harga Tender Dan Tempoh Siap Kerja Didalam Borang Tender (J.K.R 203B - Pind.5/2008)* - Tiada Tandatangan Petender Dan Tandatangan Saksi Didalam Borang Tender (J.K.R 203B - Pind.5/2008)* = Tiada Sijil Pendaftaran Syarikat Dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (CIDB) - Tiada Sijil Kontraktor Taraf Bumiputera (BPKU)
4 / 33		2,571,802.40	-	- Tidak Menyatakan Tempoh Siap Kerja Didalam Borang Tender (J.K.R 203B - Pind.5/2008)* - Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
5 / 33		2,255,024.00	20 MINGGU	
6 / 33		2,546,232.00	20 MINGGU	
7 / 33		2,662,275.50	20 MINGGU	
8 / 33		2,588,994.50	20 MINGGU	
9 / 33		2,520,008.90	20 MINGGU	
10 / 33		2,679,064.20	20 MINGGU	
11 / 33		3,113,471.70	20 MINGGU	
12 / 33		-	-	Tidak Menyatakan Jumlah Harga Tender Dan Tempoh Siap Kerja Didalam Borang Tender (J.K.R 203B - Pind.5/2008)*
13 / 33		2,345,300.00	-	Tidak Menyatakan Tempoh Siap Kerja Didalam Borang Tender (J.K.R 203B - Pind.5/2008)*
14 / 33		2,764,218.70	20 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
15 / 33		-	-	- Tidak Menyatakan Jumlah Harga Tender Dan Tempoh Siap Kerja Didalam Borang Tender (J.K.R 203B - Pind.5/2008)* - Tiada Tandatangan Petender, Tandatangan Saksi Dan Cop Syarikat Didalam Borang Tender (J.K.R 203B - Pind.5/2008)*
16 / 33		-	-	Tidak Menyatakan Jumlah Harga Tender Dan Tempoh Siap Kerja Didalam Borang Tender (J.K.R 203B - Pind.5/2008)*
17 / 33		2,929,634.30	20 MINGGU	
18 / 33		-	-	Tidak Menyatakan Jumlah Harga Tender Dan Tempoh Siap Kerja Didalam Borang Tender (J.K.R 203B - Pind.5/2008)*
19 / 33		2,331,197.40	20 MINGGU	

Sebanyak 33 dokumen tender diterima dan dibuka pada 24 Julai 2019 jam 12.00 tengah hari

**MAJLIS AMANAH RAKYAT
(MARA)**

BORANG JADUAL TENDER

No Tender : 32/2019

Bahagian Binaan & Selenggaraaan

**MEMBINA DAN MENYIAPKAN "OUTDOOR SPORT FACILITIES" UNTUK CADANGAN MEMBINA DAN
MENYIAPKAN MAKTAB RENDAH SAINS MARA (MRSM) DI ATAS LOT PT BERA/2/B/206/15 BANDAR BERA 34,
MUKIM TRIANG, DAERAH BERA, PAHANG DARUL MAKMUR UNTUK TETUAN MAJLIS AMANAH RAKYAT
(MARA) (Pelaksanaan Kerja Wang Kos Prima)**

BIL	NAMA PETENDER	HARGA DI BORANG TENDER (RM)	TEMPOH SIAP	KENYATAAN
20 / 33		-	-	- Tidak Menyatakan Jumlah Harga Tender Dan Tempoh Siap Kerja Didalam Borang Tender (J.K.R 203B - Pind.5/2008)* - Tiada Tandatangan Petender, Tandatangan Saksi Dan Cop Syarikat Didalam Borang Tender (J.K.R 203B - Pind.5/2008)* = Tiada Sijil Pendaftaran Syarikat Dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (CIDB) - Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
21 / 33		2,987,878.00	20 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
22 / 33		2,333,754.00	20 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
23 / 33		2,225,279.00	20 MINGGU	
24 / 33		-	-	Tidak Menyatakan Jumlah Harga Tender Dan Tempoh Siap Kerja Didalam Borang Tender (J.K.R 203B - Pind.5/2008)*
25 / 33		2,431,048.50	20 MINGGU	
26 / 33		2,482,535.70	20 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
27 / 33		2,493,439.00	20 MINGGU	
28 / 33		2,315,200.00	20 MINGGU	
29 / 33		3,025,609.00	-	Tidak Menyatakan Tempoh Siap Kerja Didalam Borang Tender (J.K.R 203B - Pind.5/2008)*
30 / 33		2,468,046.50	20 MINGGU	
31 / 33		2,285,561.10	20 MINGGU	
32 / 33		3,846,033.45	20 MINGGU	
33 / 33		2,365,410.10	20 MINGGU	

Sebanyak 33 dokumen tender diterima dan dibuka pada 24 Julai 2019 jam 12.00 tengah hari