

**MAJLIS AMANAH RAKYAT
(MARA)
BORANG JADUAL TENDER**

No Tender : 40/2019

Bahagian Binaan & Selenggaraan

**CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN BUMBUNG BERSTRUKTUR BESI BAGI CADANGAN MENAIKTARAF
PROGRAM SIJIL KE PERINGKAT DIPLOMA TEKNOLOGI DALAM BIDANG AUTOMOTIF DI INSTITUT
KEMAHIRAN MARA (IKM) BESERI, PERLIS INDERA KAYANGAN**

BIL	NAMA PETENDER	HARGA DI BORANG TENDER (RM)	TEMPOH SIAP	KENYATAAN
1 / 41		565,931.50	24 MINGGU	
2 / 41		557,358.00	24 MINGGU	
3 / 41		905,292.40	24 MINGGU	
4 / 41		-	-	Tidak Menyatakan Jumlah Harga Tender Dan Tempoh Siap Kerja Didalam Borang Tender (J.K.R 203B - Pind.5/2008)*
5 / 41		-	-	- Tidak Menyatakan Jumlah Harga Tender Dan Tempoh Siap Kerja Didalam Borang Tender (J.K.R 203B - Pind.5/2008)* - Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
6 / 41		568,000.00	16 MINGGU	
7 / 41		549,542.00	12 MINGGU	
8 / 41		775,299.00	22 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
9 / 41		574,016.00	24 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
10 / 41		541,000.00	24 MINGGU	
11 / 41		630,000.00	24 MINGGU	
12 / 41		694,848.00	24 MINGGU	
13 / 41		-	-	- Tidak Menyatakan Jumlah Harga Tender Dan Tempoh Siap Kerja Didalam Borang Tender (J.K.R 203B - Pind.5/2008)* - Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
14 / 41		558,453.00	24 MINGGU	
15 / 41		531,000.00	24 MINGGU	
16 / 41		-	-	- Tidak Menyatakan Jumlah Harga Tender Dan Tempoh Siap Kerja Didalam Borang Tender (J.K.R 203B - Pind.5/2008)* - Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
17 / 41		627,500.00	24 MINGGU	
18 / 41		609,738.95	13 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
19 / 41		674,726.50	24 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
20 / 41		741,556.00	48 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
21 / 41		546,725.70	12 MINGGU	
22 / 41		595,000.00	24 MINGGU	
23 / 41		854,488.90	23 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
24 / 41		555,000.00	12 MINGGU	
25 / 41		544,239.50	12 MINGGU	
26 / 41		639,559.00	24 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
27 / 41		678,726.50	24 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan

Sebanyak 41 dokumen tender diterima dan dibuka pada 14 Ogos 2019 jam 12.00 tengah hari

**MAJLIS AMANAH RAKYAT
(MARA)
BORANG JADUAL TENDER**

No Tender : 40/2019

Bahagian Binaan & Selenggaraan

**CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN BUMBUNG BERSTRUKTUR BESI BAGI CADANGAN MENAIKTARAF
PROGRAM SIJIL KE PERINGKAT DIPLOMA TEKNOLOGI DALAM BIDANG AUTOMOTIF DI INSTITUT
KEMAHIRAN MARA (IKM) BESERI, PERLIS INDERA KAYANGAN**

BIL	NAMA PETENDER	HARGA DI BORANG TENDER (RM)	TEMPOH SIAP	KENYATAAN
28 / 41		627,391.00	24 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
29 / 41		768,569.00	20 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
30 / 41		769,920.00	24 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
31 / 41		567,567.75	24 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
32 / 41		689,283.20	28 MINGGU	
33 / 41		540,185.40	12 MINGGU	- Tiada Sijil Pendaftaran Syarikat Dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (CIDB) - Tiada Sijil Kontraktor Taraf Bumiputera (BPKU) - Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
34 / 41		563,394.50	12 MINGGU	
35 / 41		551,724.00	24 MINGGU	
36 / 41		555,641.80	12 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
37 / 41		535,945.70	12 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
38 / 41		592,000.00	22 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
39 / 41		-	24 MINGGU	Tidak Menyatakan Jumlah Harga Tender Didalam Borang Tender (J.K.R 203B - Pind.5/2008)*
40 / 41		601,262.00	24 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
41 / 41		598,000.00	22 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan

Sebanyak 41 dokumen tender diterima dan dibuka pada 14 Ogos 2019 jam 12.00 tengah hari