

**MAJLIS AMANAH RAKYAT  
( MARA )  
BORANG JADUAL TENDER**

No Tender : 6/2019

Bahagian Binaan &amp; Selenggaraan

**CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN NAIKTARAF SISTEM PENCEGAH KEBAKARAN SEHINGGA  
MENDAPAT PERAKUAN BOMBA (FIRE CERTIFICATE) DI MAKTAB RENDAH SAINS MARA (MRSM)  
GEMENCHEH, NEGERI SEMBILAN**

BIL	NAMA PETENDER	HARGA DI BORANG TENDER (RM)	TEMPOH SIAP	KENYATAAN
1 / 23		1,233,505.20	36 MINGGU	
2 / 23		1,522,160.00	36 MINGGU	
3 / 23		1,942,098.00	36 MINGGU	
4 / 23		-	-	Tidak Menyatakan Jumlah Harga Tender Dan Tempoh Siap Kerja Didalam Borang Tender (J.K.R 203B - Pind.5/2008)*
5 / 23		1,499,200.00	36 MINGGU	
6 / 23		1,075,361.40	36 MINGGU	
7 / 23		1,502,274.80	36 MINGGU	
8 / 23		1,095,068.95	36 MINGGU	
9 / 23		2,690,702.00	36 MINGGU	
10 / 23		1,175,595.00	32 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
11 / 23		1,198,124.00	36 MINGGU	
12 / 23		1,325,225.00	32 MINGGU	
13 / 23		1,375,042.60	36 MINGGU	
14 / 23		1,899,950.00	36 MINGGU	
15 / 23		1,141,240.40	36 MINGGU	
16 / 23		1,412,831.00	36 MINGGU	
17 / 23		-	-	Tidak Menyatakan Jumlah Harga Tender Dan Tempoh Siap Kerja Didalam Borang Tender (J.K.R 203B - Pind.5/2008)*
18 / 23		1,297,445.00	40 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Tandatangan Pengesahan Oleh Pegawai Penguasa/Wakil Pegawai Penguasa MARA
19 / 23		1,352,477.00	30 MINGGU	
20 / 23		1,607,168.00	36 MINGGU	
21 / 23		1,238,677.40	24 MINGGU	
22 / 23		-	36 MINGGU	Tidak Menyatakan Jumlah Harga Tender Didalam Borang Tender (J.K.R 203B - Pind.5/2008)*
23 / 23		2,078,989.40	36 MINGGU	

Sebanyak 23 dokumen tender diterima dan dibuka pada 12 Mac 2019 jam 12.00 tengah hari