

**MAJLIS AMANAH RAKYAT
(MARA)
BORANG JADUAL TENDER**

No Tender : 8/2017

Bahagian Binaan & Selenggaraan

**CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF MAKMAL SAINS SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI MAKTAB
RENDAH SAINS MARA (MRSM) KUALA BERANG, TERENGGANU**

BIL	NAMA PETENDER	HARGA DI BORANG TENDER (RM)	TEMPOH SIAP	KENYATAAN
1 / 56		1,383,800.00	40 MINGGU	
2 / 56		1,377,650.00	40 MINGGU	
3 / 56		1,320,462.00	36 MINGGU	
4 / 56		1,060,620.00	40 MINGGU	
5 / 56		1,207,150.00	40 MINGGU	Jumlah Harga Dalam Perkataan Didalam Borang Tender Salah Diisi (J.K.R. 203B-Pind.5/2008)
6 / 56		1,347,380.00	40 MINGGU	
7 / 56		1,299,950.00	40 MINGGU	
8 / 56		1,395,865.30	3 BULAN	
9 / 56		1,250,250.00	38 MINGGU	
10 / 56		2,399,230.00	40 MINGGU	Borang Rumusan Harga Kerja Tidak Diisi (Lampiran General Summary/1)
11 / 56		1,239,686.00	40 MINGGU	
12 / 56		1,331,720.00	38 MINGGU	Dokumen Senarai Semakan Dokumen Wajib Tidak Diisi Dan Tiada Cop Serta Tandatangan Petender
13 / 56		1,356,500.00	40 MINGGU	
14 / 56		1,121,710.00	40 MINGGU	
15 / 56		1,201,420.00	40 MINGGU	
16 / 56		1,370,000.00	40 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Tandatangan Pengesahan Pegawai Berkuasa MARA
17 / 56		1,371,720.00	40 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Tandatangan Pengesahan Pegawai Berkuasa MARA
18 / 56		1,450,066.00	40 MINGGU	
19 / 56		1,065,020.00	40 MINGGU	
20 / 56		1,399,850.00	10 BULAN	
21 / 56		1,410,888.00	40 MINGGU	
22 / 56		1,130,130.50	40 MINGGU	
23 / 56		1,386,400.00	24 MINGGU	
24 / 56		1,334,900.00	18 MINGGU	Dokumen Senarai Semakan Dokumen Wajib Tidak Diisi Dan Tiada Cop Serta Tandatangan Petender
25 / 56		1,441,819.00	40 MINGGU	
26 / 56		-	-	Jumlah Harga Dan Tempoh Siap Kerja Didalam Borang Tender Tidak Diisi (J.K.R. 203B-Pind.5/2008)
27 / 56		1,271,618.00	38 MINGGU	Dokumen Senarai Semakan Dokumen Wajib Tidak Diisi Dan Tiada Cop Serta Tandatangan Petender
28 / 56		1,305,300.00	20 MINGGU	
29 / 56		1,610,658.00	40 MINGGU	
30 / 56		1,211,020.00	40 MINGGU	- Tiada Sijil Perakuan Pendaftaran (CIDB) - Tiada Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (CIDB) - Tiada Sijil Taraf Bumuputera (PKK)

Sebanyak 56 dokumen tender diterima dan dibuka pada 29 Mac 2017 jam 12.00 tengah hari

**MAJLIS AMANAH RAKYAT
(MARA)
BORANG JADUAL TENDER**

No Tender : 8/2017

Bahagian Binaan & Selenggaraan

**CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF MAKMAL SAINS SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI MAKTAB
RENDAH SAINS MARA (MRSM) KUALA BERANG, TERENGGANU**

BIL	NAMA PETENDER	HARGA DI BORANG TENDER (RM)	TEMPOH SIAP	KENYATAAN
31 / 56		1,283,000.00	18 MINGGU	
32 / 56		1,343,830.00	30 MINGGU	
33 / 56		1,585,700.00	40 MINGGU	
34 / 56		1,399,119.00	34 MINGGU	
35 / 56		1,096,977.00	40 MINGGU	
36 / 56		1,268,000.00	24 MINGGU	- Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Tandatangan Pengesahan Pegawai Berkuasa MARA - Tiada Sijil Perakuan Pendaftaran (CIDB)
37 / 56		1,353,000.00	40 MINGGU	
38 / 56		1,231,720.00	39 MINGGU	
39 / 56		1,363,000.00	38 MINGGU	
40 / 56		1,077,880.00	-	Tempoh Siap Kerja Didalam Borang Tender Tidak Diisi (J.K.R. 203B-Pind.5/2008)
41 / 56		1,125,389.40	40 MINGGU	
42 / 56		-	-	Jumlah Harga Dan Tempoh Siap Kerja Didalam Borang Tender Tidak Diisi (J.K.R. 203B-Pind.5/2008)
43 / 56		1,269,026.00	12 MINGGU	
44 / 56		1,316,300.00	20 MINGGU	
45 / 56		1,068,206.00	40 MINGGU	
46 / 56		1,009,668.00	36 MINGGU	
47 / 56		1,084,320.00	40 MINGGU	
48 / 56		1,470,000.00	37 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Tandatangan Pengesahan Pegawai Berkuasa MARA
49 / 56		1,348,800.00	32 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Tandatangan Pengesahan Pegawai Berkuasa MARA
50 / 56		1,079,520.00	40 MINGGU	
51 / 56		1,397,100.00	20 MINGGU	
52 / 56		1,233,800.00	10 BULAN	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Tandatangan Pengesahan Pegawai Berkuasa MARA
53 / 56		1,249,301.20	40 MINGGU	Dokumen Senarai Semakan Dokumen Wajib Tidak Diisi
54 / 56		1,250,408.50	40 MINGGU	
55 / 56		1,302,020.00	40 MINGGU	
56 / 56		1,145,420.00	40 MINGGU	

Sebanyak 56 dokumen tender diterima dan dibuka pada 29 Mac 2017 jam 12.00 tengah hari