

**MAJLIS AMANAH RAKYAT
(MARA)
BORANG JADUAL TENDER**

No Tender : 85/2017

Bahagian Binaan & Selenggaraan

**CADANGAN PEMBAIKAN KEGAGALAN CERUN DAN KERJA BERKAITAN DI MAKTAB RENDAH SAINS MARA
(MRSM) KUALA KLANG, NEGERI SEMBILAN (FASA 2)**

BIL	NAMA PETENDER	HARGA DI BORANG TENDER (RM)	TEMPOH SIAP	KENYATAAN
1 / 24		655,070.00	44 MINGGU	
2 / 24		822,610.00	44 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
3 / 24		819,470.00	44 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
4 / 24		828,320.00	44 MINGGU	- Sijil Perolehan Kerja Kerajaan Tiada Dilampirkan (CIDB) - Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
5 / 24		719,001.90	44 MINGGU	
6 / 24		842,688.70	44 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
7 / 24		722,222.00	44 MINGGU	- Surat Kebenaran Khas Menyertai Tender Diluar Pengkhususan CE08 Tiada Dilampirkan (CIDB) - Sijil Kontraktor Kerja Taraf Bumiputera Tiada Dilampirkan (PKK)
8 / 24		660,085.00	44 MINGGU	
9 / 24		680,600.00	44 MINGGU	
10 / 24		775,880.00	44 MINGGU	Surat Kebenaran Khas Menyertai Tender Diluar Pengkhususan CE08 Tiada Dilampirkan (CIDB)
11 / 24		812,320.00	43 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
12 / 24		715,870.00	44 MINGGU	
13 / 24		791,142.00	44 MINGGU	
14 / 24		842,342.00	44 MINGGU	
15 / 24		796,060.00	44 MINGGU	
16 / 24		785,000.00	44 MINGGU	
17 / 24		796,980.00	44 MINGGU	
18 / 24		809,390.00	44 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
19 / 24		788,530.00	44 MINGGU	
20 / 24		700,350.00	44 MINGGU	
21 / 24		640,000.00	40 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
22 / 24		720,980.00	44 MINGGU	
23 / 24		749,000.00	44 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
24 / 24		781,560.00	44 MINGGU	Senarai Semakan Dokumen Wajib Tidak Diisi Dan Tiada Tandatangan Serta Cop Rasmi Petender

Sebanyak **24** dokumen tender diterima dan dibuka pada **05 Januari 2018** jam **12.00** tengah hari