

**MAJLIS AMANAH RAKYAT  
( MARA )  
BORANG JADUAL TENDER**

No Tender : 3/2019

Bahagian Binaan &amp; Selenggaraan

**CADANGAN PELAN TAMBAHAN DAN UBAHAN BANGUNAN BAGI TUJUAN KERJA-KERJA PENGUBAHSUAIAN  
DALAMAN BENGKEL SEDIA ADA KEPADA MAKMAL GREEN LAB SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KOLEJ  
KEMAHIRAN TINGGI MARA (KKTm) SRI GADING, LOT PTD 19699, MUKIM SRI GADING, DAERAH BATU PAHAT,  
JOHOR DARUL TAKZIM**

BIL	NAMA PETENDER	HARGA DI BORANG TENDER (RM)	TEMPOH SIAP	KENYATAAN
1 / 14		-	-	Tidak Menyatakan Jumlah Harga Tender Dan Tempoh Siap Kerja Didalam Borang Tender (J.K.R 203B - Pind.5/2008)*
2 / 14		772,903.00	24 MINGGU	
3 / 14		-	-	Tidak Menyatakan Jumlah Harga Tender Dan Tempoh Siap Kerja Didalam Borang Tender (J.K.R 203B - Pind.5/2008)*
4 / 14		795,740.18	24 MINGGU	
5 / 14		755,972.60	24 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
6 / 14		765,000.00	26 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
7 / 14		-	-	- Tidak Menyatakan Jumlah Harga Tender Dan Tempoh Siap Kerja Didalam Borang Tender (J.K.R 203B - Pind.5/2008)* - Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
8 / 14		863,382.00	24 MINGGU	
9 / 14		997,188.88	16 MINGGU	
10 / 14		742,922.60	24 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
11 / 14		717,500.00	24 MINGGU	
12 / 14		732,574.00	28 MINGGU	
13 / 14		998,777.77	16 MINGGU	
14 / 14		999,656.00	32 MINGGU	

**Sebanyak 14 dokumen tender diterima dan dibuka pada 14 Mac 2019 jam 12.00 tengah hari**

**Sebanyak 1 dokumen tender lewat diterima dan tidak dibuka**