

**MAJLIS AMANAH RAKYAT
(MARA)**

BORANG JADUAL SEBUT HARGA

No. Sebut Harga : 086/2019/28

Bahagian Binaan dan Selenggaraan

**PENINGKATAN INFRASTRUKTUR RANGKAIAN (NEW FIBER OPTIC BACKBONE) UNTUK CADANGAN KERJA-KERJA
PENGUBAHSUAIAN BAGI PEWUJUDAN DAN PENEMPATAN SEMULA PUSAT DATA MARA DI TINGKAT 4, IBU PEJABAT
MARA, KUALA LUMPUR (Pelaksanaan Kerja Wang Kos Prima)**

BIL	NAMA PEMBEKAL	HARGA DI LAMPIRAN Q1 (RM)	TEMPOH PENGHANTARAN / SIAP	KENYATAAN
1 / 6		488,370.00	24 MINGGU	
2 / 6		479,070.00	24 MINGGU	Dokumen Pengesahan Lawatan Tapak Tidak Dilampirkan.
3 / 6		838,798.60	24 MINGGU	Dokumen Pengesahan Lawatan Tapak Tidak Dilampirkan.
4 / 6		492,633.00	22 - 23 MINGGU	
5 / 6		729,435.00	17 MINGGU	
6 / 6		469,930.00	24 MINGGU	- Dokumen Pengesahan Lawatan Tapak Tidak Dilampirkan. - Sijil Perolehan Kerja Kerajaan Tidak Dilampirkan (CIDB)

Sebanyak 6 dokumen sebut harga diterima dan dibuka pada 11 Disember 2019 jam 12.00 tengah hari