

**MAJLIS AMANAH RAKYAT
(MARA)**

BORANG JADUAL TENDER

No Tender :0002 / 2023

Bahagian Binaan & Selenggaraan

CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN BANGUNAN ASRAMA BLOK (M) MENGANDUNGI BLOK M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,M8,M9,M10 SERTA M11 DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KKTM BALIK PULAU,PULAU PINANG

| BIL | NAMA PETENDER | HARGA DI BORANG TENDER (RM) | TEMPOH PENYERAHAN / SIAP | KENYATAAN |
|---------|---------------|-----------------------------|--------------------------|---|
| 1 / 26 | | 2,426,325.00 | 20 MINGGU | |
| 2 / 26 | | 2,376,000.00 | 40 MINGGU | |
| 3 / 26 | | 1,568,565,80 | 40 MINGGU | |
| 4 / 26 | | 1,568,500.00 | 40 MINGGU | LAPORAN BANK MENGENAI KEDUDUKAN KEWANGAN PETENDER(Diisikan oleh Pihak Bank) BORANG CA TIDAK DISERTAKAN. |
| 5 / 26 | | 1,310,000.00 | 42 MINGGU | |
| 6 / 26 | | 1,997,975.00 | 40 MINGGU | |
| 7 / 26 | | 1,797,777.00 | 40 MINGGU | |
| 8 / 26 | | 2,381,017.00 | 40 MINGGU | |
| 9 / 26 | | 1,568,564.80 | 40 MINGGU | |
| 10 / 26 | | 2,393,039.00 | 40 MINGGU | |
| 11 / 26 | | 2,098,720.00 | 40 MINGGU | |

Sebanyak 26 dokumen tender diterima dan dibuka pada 8 Jun 2023 jam 12.00 tengah hari

**MAJLIS AMANAH RAKYAT
(MARA)**

BORANG JADUAL TENDER

No Tender :0002 / 2023

Bahagian Binaan & Selenggaraan

CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN BANGUNAN ASRAMA BLOK (M) MENGANDUNGI BLOK M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,M8,M9,M10 SERTA M11 DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KKTM BALIK PULAU,PULAU PINANG

| BIL | | NAMA PETENDER | HARGA DI BORANG TENDER (RM) | TEMPOH PENYERAHAN / SIAP | KENYATAAN |
|-----|------|---------------|-----------------------------|--------------------------|--|
| 12 | / 26 | | 2,435,593.00 | 40 MINGGU | |
| 13 | / 26 | | 2,356,660.00 | 40 MINGGU | |
| 14 | / 26 | | 2,554,523.00 | 40 MINGGU | TIADA KOD BIDANG PENGKHUSUSAN B28 DI PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PKK) CIDB |
| 15 | / 26 | | 2,390,000.00 | 40 MINGGU | |
| 16 | / 26 | | 1,589,700.00 | 40 MINGGU | |
| 17 | / 26 | | 1,568,550.00 | 40 MINGGU | |
| 18 | / 26 | | 1,966,669.00 | 40 MINGGU | |
| 19 | / 26 | | 1,587,483.00 | 40 MINGGU | |
| 20 | / 26 | | 2,025,744.50 | 40 MINGGU | |
| 21 | / 26 | | 1,568,566.80 | 40 MINGGU | |
| 22 | / 26 | | 1,521,175.60 | 40 MINGGU | |

Sebanyak 26 dokumen tender diterima dan dibuka pada 8 Jun 2023 jam 12.00 tengah hari

MAJLIS AMANAH RAKYAT
(MARA)

BORANG JADUAL TENDER

No Tender :0002 / 2023

Bahagian Binaan & Selenggaraan

CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN BANGUNAN ASRAMA BLOK (M) MENGANDUNGI BLOK M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,M8,M9,M10 SERTA M11 DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KKTM BALIK PULAU,PULAU PINANG

| BIL | NAMA PETENDER | HARGA DI BORANG TENDER (RM) | TEMPOH PENYERAHAN / SIAP | KENYATAAN |
|---------|---------------|-----------------------------|--------------------------|---|
| 23 / 26 | | 2,076,010.00 | 40 MINGGU | |
| 24 / 26 | | 1,833,333.00 | 40 MINGGU | LAPORAN BANK MENGENAI KEDUDUKAN KEWANGAN PETENDER(Diisikan oleh Pihak Bank) BORANG CA TIDAK DISERTAKAN. |
| 25 / 26 | | 1,568,560.00 | 40 MINGGU | |
| 26 / 26 | | 1,614,000.00 | 40 MINGGU | |

Sebanyak 26 dokumen tender diterima dan dibuka pada 8 Jun 2023 jam 12.00 tengah hari