
LAMPIRAN C

 

1 / 6        8,995,595.00 52 MINGGU

2 / 6        8,550,000.00 52 MINGGU

3 / 6        7,720,737.37 50 MINGGU PENYATA BANK TIDAK LENGKAP (HANYA 
SERTAKAN PENYATA BANK BULAN MAC 2022).

4 / 6        9,393,939.00 52 MINGGU
TIADA TANDATANGAN ,NO.IC DAN COP 
SYARIKAT DI DECLARATION OF NON-
COLLUSION

5 / 6        9,088,000.00 52 MINGGU
 PENYATA BANK TIDAK LENGKAP(TIDAK 
SERTAKAN PENYATA BANK BULAN FEBRUARI  
2022)

6 / 6        8,750,000.00 52 MINGGU

 

Sebanyak  6  dokumen tender diterima dan dibuka pada 21 Mac 2022  jam  12.00 tengah hari

TENDER KALI KEDUA CADANGAN KERJA-KERJA PEMATUHAN KE ATAS KEPERLUAN 
MENDAPATKAN PERAKUAN BOMBA (FC) DI BANGUNAN IBU PEJABAT MARA, KUALA LUMPUR

BIL
NAMA 

PETENDER

HARGA DI 
BORANG  TENDER

(RM)

TEMPOH PENYERAHAN 
/ SIAP

KENYATAAN

MAJLIS AMANAH RAKYAT
( MARA )

BORANG  JADUAL  TENDER
No Tender : 06/2022 Bahagian Binaan & Selenggaraan


