

**MAJLIS AMANAH RAKYAT
(MARA)**

BORANG JADUAL TENDER

No Tender :19/2021

Bahagian Binaan & Selenggaraan

**CADANGAN PENINGKATKAN KEMUDAHAN TREK OLAHRAGA DAN PADANG BOLASEPAK SINTETIK DI
MAKTAN RENDAH SAINS MARA (MRSM) SULTAN AZLAN SHAH(SAS) KUALA KANGSAR,PERAK**

BIL	NAMA PETENDER	HARGA DI BORANG TENDER (RM)	TEMPOH PENYERAHAN / SIAP	KENYATAAN
1 / 10		4,599,900.00	48 MINGGU	
2 / 10		4,285,380.00	48 MINGGU	
3 / 10		4,776,760.00	48 MINGGU	
4 / 10		4,686,119.00	46 MINGGU	
5 / 10		4,350,000.00	44 MINGGU	
6 / 10		4,777,236.00	28 MINGGU	
7 / 10		3,800,000.00	48 MINGGU	
8 / 10		3,799,000.00	48 MINGGU	
9 / 10		4,579,652.50		Tempoh menyiapkan kerja dalam masa tidak dinyatakan
10 / 10		4,288,595.65	48 MINGGU	

Sebanyak 10 dokumen tender diterima dan dibuka pada 23 Ogos 2021 jam 12.00 tengah hari