

**MAJLIS AMANAH RAKYAT  
( MARA )**

**BORANG JADUAL TENDER**

No Tender :0038/2023

Bahagian Binaan & Selenggaraan

**CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEROSAKAN BANGUNAN AKIBAT MENDAPAN TANAH DI MAKTAB  
RENDAH SAINS MARA (MRSM) GEMENCHEH, NEGERI SEMBILAN**

BIL	NAMA PETENDER	HARGA DI BORANG TENDER (RM)	TEMPOH PENYERAHAN / SIAP	KENYATAAN
1 / 41		1,879,575.00	20 MINGGU	TIADA TANDATANGAN PETENDER, NAMA PENUH, METERAI ATAU CAP PETENDER DAN SAKSI DI BORANG TENDER (J.K.R.203B-Pind 5/2008) MUKA SURAT 5.
2 / 41		1,599,999.85	20 MINGGU	
3 / 41		1,555,555.35	20 MINGGU	
4 / 41		2,580,800.00	20 MINGGU	
5 / 41		1,878,174.00	20 MINGGU	SIJIL TARAF BUMIPUTRA KONTRAKTOR KERJA DARI PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR TIDAK DISERTAKAN.
6 / 41		2,102,795.00	20 MINGGU	
7 / 41		1,596,550.00	20 MINGGU	
8 / 41		1,544,998.00	20 MINGGU	
9 / 41		1,501,150.15	20 MINGGU	
10 / 41		2,207,000.84	20 MINGGU	
11 / 41		1,396,915.00	20 MINGGU	

Sebanyak 41 dokumen tender diterima dan dibuka pada 3 Oktober 2023 jam 12.00 tengah hari

**MAJLIS AMANAH RAKYAT  
( MARA )**

**BORANG JADUAL TENDER**

No Tender :0038/2023

Bahagian Binaan &amp; Selenggaraan

**CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEROSAKAN BANGUNAN AKIBAT MENDAPAN TANAH DI MAKTAB  
RENDAH SAINS MARA (MRSM) GEMENCHEH, NEGERI SEMBILAN**

BIL	NAMA PETENDER	HARGA DI BORANG TENDER (RM)	TEMPOH PENYERAHAN / SIAP	KENYATAAN
12 / 41		1,527,527.75	20 MINGGU	
13 / 41		1,553,043.60	20 MINGGU	
14 / 41		1,515,515.65	20 MINGGU	
15 / 41		1,533,533.55	20 MINGGU	
16 / 41		1,892,245.50	20 MINGGU	
17 / 41		1,887,768.50	20 MINGGU	
18 / 41		1,694,742.00	20 MINGGU	
19 / 41		1,988,888.00	20 MINGGU	
20 / 41		1,430,140.00	20 MINGGU	
21 / 41		1,500,500.45	20 MINGGU	
22 / 41		1,617,226.00	20 MINGGU	

Sebanyak 41 dokumen tender diterima dan dibuka pada 3 Oktober 2023 jam 12.00 tengah hari

**MAJLIS AMANAH RAKYAT  
( MARA )**

**BORANG JADUAL TENDER**

No Tender :0038/2023

Bahagian Binaan &amp; Selenggaraan

**CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEROSAKAN BANGUNAN AKIBAT MENDAPAN TANAH DI MAKTAB  
RENDAH SAINS MARA (MRSM) GEMENCHEH, NEGERI SEMBILAN**

BIL	NAMA PETENDER	HARGA DI BORANG TENDER (RM)	TEMPOH PENYERAHAN / SIAP	KENYATAAN
23 / 41		1,604,380.00	20 MINGGU	
24 / 41		1,668,470.00	19 MINGGU	TIADA METERAI ATAU CAP PETENDER BORANG TENDER (J.K.R. 203B-Pind 5/2008) muka surat 5.
25 / 41		1,882,331.00	20 MINGGU	BORANG CA -LAPORAN BANK MENGENAI KEDUDUKAN KEWANGAN PETENDER (Disikan Oleh Pihak Bank) tidak disertakan
26 / 41		1,885,554.50	20 MINGGU	
27 / 41		1,894,483.00	20 MINGGU	
28 / 41		1,889,587.50	20 MINGGU	
29 / 41		1,287,512.40	20 MINGGU	BORANG CA -LAPORAN BANK MENGENAI KEDUDUKAN KEWANGAN PETENDER (Disikan Oleh Pihak Bank) tidak disertakan
30 / 41		1,587,470.00	19 MINGGU	
31 / 41		1,581,470.00	19 MINGGU	
32 / 41		1,184,808.00	20 MINGGU	
33 / 41		2,458,238.00	20 MINGGU	BORANG CA -LAPORAN BANK MENGENAI KEDUDUKAN KEWANGAN PETENDER (Disikan Oleh Pihak Bank) tidak disertakan dan Penyata Bank 3 Bulan yang disahkan oleh BANK Petender tidak disertakan.

Sebanyak 41 dokumen tender diterima dan dibuka pada 3 Oktober 2023 jam 12.00 tengah hari

**MAJLIS AMANAH RAKYAT  
( MARA )**

**BORANG JADUAL TENDER**

No Tender :0038/2023

Bahagian Binaan & Selenggaraan

**CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEROSAKAN BANGUNAN AKIBAT MENDAPAN TANAH DI MAKTAB  
RENDAH SAINS MARA (MRSM) GEMENCHEH, NEGERI SEMBILAN**

BIL	NAMA PETENDER	HARGA DI BORANG TENDER (RM)	TEMPOH PENYERAHAN / SIAP	KENYATAAN
34 / 41		2,345,000.00	20 MINGGU	
35 / 41		1,858,890.40	26 MINGGU	BORANG CA - LAPORAN BANK MENGENAI KEDUDUKAN KEWANGAN PETENDER (Disisikan Oleh Pihak Bank) tidak disahkan oleh Pegawai Bank
36 / 41		1,509,504.50	20 MINGGU	
37 / 41		1,586,880.00	20 MINGGU	
38 / 41		1,689,402.00	20 MINGGU	
39 / 41		1,522,522.25	20 MINGGU	
40 / 41				TEMPOH SIAP KERJA DAN JUMLAH AMAUN TENDER DALAM JUMLAH PUKAL SEBANYAK RINGGIT MALAYSIA TIDAK DINYATAKAN DALAM BORANG TENDER (J.K.R. 202B -Pind 5/2008) DI MUKA SURAT 2(DUA).
41 / 41		1,519,852.10	20 MINGGU	SENARAI SEMAK DOKUMEN WAJIB TIADA TANDATANGAN & COP RASMI PETENDER

Sebanyak 41 dokumen tender diterima dan dibuka pada 3 Oktober 2023 jam 12.00 tengah hari