

**MAJLIS AMANAH RAKYAT
(MARA)
BORANG JADUAL TENDER**

No Tender :28/2021

Bahagian Kemahiran & Teknikal

**CADANGAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MELATIH DAN MENTAULIAH PERKAKASAN, PERISIAN
DAN RANGKAIAN ICT BAGI PENGGANTIAN SISTEM RANGKAIAN DI MARA JAPAN INDUSTRIAL INSTITUTE (MJII),
SELANGOR**

BIL	NAMA PETENDER	HARGA DI BORANG TENDER (RM)	TEMPOH PENYERAHAN / SIAP	KENYATAAN
1 / 39		776,205.00	6 BULAN	
2 / 39		920,002.62	6 BULAN	DOKUMEN TEKNIKAL ASAL TIADA TANDA TANGAN DAN COP PETENDER
3 / 39		798,900.00	4 BULAN	
4 / 39		1,105,218.40	6 BULAN	DOKUMEN TEKNIKAL ASAL TIADA TANDA TANGAN DAN COP PETENDER DAN TIADA HARGA DI LAMPIRAN D
5 / 39		713,928.00	6 BULAN	DOKUMEN TEKNIKAL ASAL TIADA TANDA TANGAN
6 / 39		820,931.00	11 MINGGU	
7 / 39		865,690.00	6 BULAN	
8 / 39		843,579.00	6 BULAN	
9 / 39		7,323,340.00		DOKUMEN TEKNIKAL ASAL TIADA TANDA TANGAN DAN COP PETENDER DAN BORANG RASMI TENDER
10 / 39		839,964.14	6 - 12 MINGGU	DOKUMEN TEKNIKAL ASAL TIADA TANDA TANGAN DAN COP PETENDER

Sebanyak 39 dokumen tender diterima dan dibuka pada 5 Oktober 2021 jam 12.00 tengah hari

CADANGAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MELATIH DAN MENTAULIAH PERKAKASAN, PERISIAN DAN RANGKAIAN ICT BAGI PENGGANTIAN SISTEM RANGKAIAN DI MARA JAPAN INDUSTRIAL INSTITUTE (MJII), SELANGOR

BIL	NAMA PETENDER	HARGA DI BORANG TENDER (RM)	TEMPOH PENYERAHAN / SIAP	KENYATAAN
11 / 39		819,609.63	6 BULAN	DOKUMEN TEKNIKAL ASAL TIADA COP PETENDER
12 / 39		804,790.00	6 BULAN	
13 / 39		776,093.00	6 BULAN	DOKUMEN TEKNIKAL ASAL TIADA TANDA TANGAN DAN COP PETENDER
14 / 39		925,050.34	6 BULAN	DOKUMEN TEKNIKAL ASAL TIADA TANDA TANGAN DAN COP PETENDER
15 / 39		906,980.00	6 - 8 MINGGU	
16 / 39		795,245.00	4 BULAN	DOKUMEN TEKNIKAL ASAL TIADA TANDA TANGAN DAN COP PETENDER
17 / 39		763,484.00	6 BULAN	DOKUMEN TEKNIKAL ASAL TIADA TANDA TANGAN DAN COP PETENDER
18 / 39		767,440.00	13 MINGGU	DOKUMEN TEKNIKAL ASAL TIADA TANDA TANGAN DAN COP PETENDER
19 / 39		922,510.74	6 BULAN	DOKUMEN TEKNIKAL ASAL TIADA TANDA TANGAN DAN COP PETENDER
20 / 39		738,065.00	6 BULAN	

Sebanyak 39 dokumen tender diterima dan dibuka pada 5 Oktober 2021 jam 12.00 tengah hari

LAMPIRAN C

**MAJLIS AMANAH RAKYAT
(MARA)
BORANG JADUAL TENDER**

No Tender :28/2021

Bahagian Kemahiran & Teknikal

CADANGAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MELATIH DAN MENTAULIAH PERKAKASAN, PERISIAN DAN RANGKAIAN ICT BAGI PENGGANTIAN SISTEM RANGKAIAN DI MARA JAPAN INDUSTRIAL INSTITUTE (MJII), SELANGOR

BIL	NAMA PETENDER	HARGA DI BORANG TENDER (RM)	TEMPOH PENYERAHAN / SIAP	KENYATAAN
-----	---------------	-----------------------------	--------------------------	-----------

21	/	39		727,075.00	5 BULAN	
22	/	39		1,212,221.30	6 - 8 MINGGU	DOKUMEN TEKNIKAL ASAL TIADA TANDA TANGAN DAN COP PETENDER
23	/	39		749,000.00	6 BULAN	
24	/	39		988,980.00	5 BULAN	
25	/	39		819,324.89	6 BULAN	DOKUMEN TEKNIKAL ASAL TIADA TANDA TANGAN DAN COP PETENDER
26	/	39		798,821.50	4 BULAN	DOKUMEN TEKNIKAL ASAL TIADA TANDA TANGAN DAN COP PETENDER
27	/	39		715,527.00	6 BULAN	
28	/	39		995,255.68	23 MINGGU	DOKUMEN TEKNIKAL ASAL TIADA TANDA TANGAN DAN COP PETENDER
29	/	39		874,862.00	6 BULAN	
30	/	39		860,360.00	6 BULAN	

Sebanyak 39 dokumen tender diterima dan dibuka pada 5 Oktober 2021 jam 12.00 tengah hari

LAMPIRAN C

**MAJLIS AMANAH RAKYAT
(MARA)**

BORANG JADUAL TENDER

No Tender :28/2021

Bahagian Kemahiran & Teknikal

**CADANGAN MEMBEKAL,MENGHANTAR,MEMASANG,MENGUJI,MELATIH DAN MENTAULIAH
PERKAKASAN,PERISIAN DAN RANGKAIAN ICT BAGI PENGGANTIAN SISTEM RANGKAIAN DI MARA
JAPAN INDUSTRIAL INSTITUTE (MJII), SELANGOR**

BIL	NAMA PETENDER	HARGA DI BORANG TENDER (RM)	TEMPOH PENYERAHAN / SIAP	KENYATAAN
-----	---------------	-----------------------------------	-----------------------------	-----------

31	/	39		876,959.60	6 BULAN	DOKUMEN TEKNIKAL ASAL TIADA TANDA TANGAN DAN COP PETENDER
32	/	39		709,902.00	6 BULAN	
33	/	39		793,304.00	6 BULAN	
34	/	39				DOKUMEN KEWANGAN TIDAK DISERTAKAN DAN DOKUMEN TEKNIKAL ASAL TIADA TANDA TANGAN DAN COP PETENDER
35	/	39		902,685.46	6 BULAN	DOKUMEN TEKNIKAL ASAL TIADA TANDA TANGAN DAN COP PETENDER
36	/	39		1,026,605.14	4 - 6 BULAN	DOKUMEN TEKNIKAL ASAL TIADA TANDA TANGAN DAN COP PETENDER
37	/	39		1,188,029.62	6 BULAN	DOKUMEN TEKNIKAL ASAL TIADA TANDA TANGAN DAN COP PETENDER
38	/	39		1,514,400.00	6 - 12 MINGGU	DOKUMEN TEKNIKAL ASAL TIADA TANDA TANGAN DAN COP PETENDER
39	/	39		929,202.36	4 BULAN	

Sebanyak 39 dokumen tender diterima dan dibuka pada 5 Oktober 2021 jam 12.00 tengah hari