

**MAJLIS AMANAH RAKYAT
(MARA)
BORANG JADUAL TENDER**

No Tender :24/2021

Bahagian Kemahiran & Teknikal

CADANGAN MEMBEKAL,MENGHANTAR,MEMASANG,MENGUJI,MELATIH DAN MENTAULIAH PERKAKASAN,PERISIAN DAN RANGKAIAN ICT BAGI PENGGANTIAN SISTEM RANGKAIAN DI KKTm PETALING JAYA,SELANGOR

BIL		NAMA PETENDER	HARGA DI BORANG TENDER (RM)	TEMPOH PENYERAHAN / SIAP	KENYATAAN
1	/ 37		816,000.00	8- 10 MINGGU	LAMPIRAN D(BORANG RINGKASAN HARGA) TIDAK NYATAKAN JUMLAH HARGA TAWARAN. DOKUMEN TEKNIKAL ASAL TIADA TANDA TANGAN DAN CHOP PETENDER.
2	/ 37		992,543.34	4 MINGGU	
3	/ 37		745,652.73	8 MINGGU	
4	/ 37		619,619.00	EMPAT (4) BULAN	
5	/ 37		731,500.76	24 MINGGU	DOKUMEN TEKNIKAL ASAL TIADA TANDA TANGAN DAN CHOP PETENDER.
6	/ 37		640,755.00	13 MINGGU	DOKUMEN TEKNIKAL ASAL TIADA TANDA TANGAN DAN CHOP PETENDER.
7	/ 37		616,117.00	6 BULAN	
8	/ 37		594,149.00	6 BULAN	LAMPIRAN D (BORANG RINGKASAN HARGA TIDAK DISERTAKAN)
9	/ 37		857,542.00	5 BULAN	
10	/ 37		575,347.50	6-12 MINGGU	DOKUMEN TEKNIKAL ASAL TIADA TANDA TANGAN DAN CHOP PETENDER.

Sebanyak 37 dokumen tender diterima dan dibuka pada 22 September 2021 jam 12.00 tengah hari

BORANG JADUAL TENDER

No Tender :24/2021

Bahagian Kemahiran & Teknikal

CADANGAN MEMBEKAL,MENGHANTAR,MEMASANG,MENGUJI,MELATIH DAN MENTAULIAH PERKAKASAN,PERISIAN DAN RANGKAIAN ICT BAGI PENGGANTIAN SISTEM RANGKAIAN DI KKTm PETALING JAYA,SELANGOR

BIL	NAMA PETENDER	HARGA DI BORANG TENDER (RM)	TEMPOH PENYERAHAN / SIAP	KENYATAAN
11 / 37		978,508.98	6 BULAN	DOKUMEN TEKNIKAL ASAL TIADA TANDA TANGAN DAN CHOP PETENDER.
12 / 37		613,008.00	6 BULAN	DOKUMEN TEKNIKAL ASAL TIADA TANDA TANGAN DAN CHOP PETENDER.
13 / 37		599,398.00	6 BULAN	
14 / 37		843,163.00	6 BULAN	
15 / 37		756,329.00	4 BULAN	
16 / 37		756,229.00	4 BULAN	
17 / 37		578,461.60	5 BULAN	
18 / 37		675,273.50	4 BULAN	DOKUMEN TEKNIKAL ASAL TIADA TANDA TANGAN DAN CHOP PETENDER.
19 / 37		849,688.58	4 BULAN	
20 / 37		609,900.00	6 BULAN	DOKUMEN TEKNIKAL ASAL TIADA TANDA TANGAN DAN CHOP PETENDER.

Sebanyak 37 dokumen tender diterima dan dibuka pada 22 September 2021 jam 12.00 tengah hari

LAMPIRAN C

**MAJLIS AMANAH RAKYAT
(MARA)
BORANG JADUAL TENDER**

No Tender :24/2021

Bahagian Kemahiran & Teknikal

CADANGAN MEMBEKAL,MENGHANTAR,MEMASANG,MENGUJI,MELATIH DAN MENTAULIAH PERKAKASAN,PERISIAN DAN RANGKAIAN ICT BAGI PENGGANTIAN SISTEM RANGKAIAN DI KKTm PETALING JAYA,SELANGOR

RANGKAIAN ICT BAGI PENGGANTIAN SISTEM RANGKAIAN DI KKIM PETALING JAYA, SELANGOR

BIL	NAMA PETENDER	HARGA DI BORANG TENDER (RM)	TEMPOH PENYERAHAN / SIAP	KENYATAAN
21 / 37		547,976.00	6 BULAN	
22 / 37		896,825.50	6 BULAN	
23 / 37		885,698.00	6 BULAN	DOKUMEN TEKNIKAL ASAL TIADA TANDA TANGAN DAN CHOP PETENDER.
24 / 37		648,654.40	6 MINGGU / BULAN	DOKUMEN TEKNIKAL ASAL TIADA TANDA TANGAN DAN CHOP PETENDER.
25 / 37		575,545.00	6 BULAN	
26 / 37		794,306.76	6 BULAN	DOKUMEN TEKNIKAL ASAL TIADA TANDA TANGAN DAN CHOP PETENDER.
27 / 37		757,357.00	6 BULAN	
28 / 37		697,646.00	6 BULAN	DOKUMEN TEKNIKAL ASAL TIADA TANDA TANGAN DAN CHOP PETENDER.
29 / 37		825,218.48	4 BULAN	

Sebanyak 37 dokumen tender diterima dan dibuka pada 22 September 2021 jam 12.00 tengah hari

LAMPIRAN C

**MAJLIS AMANAH RAKYAT
(MARA)**

BORANG JADUAL TENDER

No Tender :24/2021

Bahagian Kemahiran & Teknikal

**CADANGAN MEMBEKAL,MENGHANTAR,MEMASANG,MENGUJI,MELATIH DAN MENTAULIAH
PERKAKASAN,PERISIAN DAN RANGKAIAN ICT BAGI PENGGANTIAN SISTEM RANGKAIAN DI KKTM
PETALING JAYA,SELANGOR**

BIL	NAMA PETENDER	HARGA DI BORANG TENDER (RM)	TEMPOH PENYERAHAN / SIAP	KENYATAAN
30 / 37		634,820.00	6 MINGGU / BULAN	DOKUMEN TEKNIKAL ASAL TIADA TANDA TANGAN DAN CHOP PETENDER.
31 / 37		646,000.00	6-8 MINGGU	
32 / 37		598,500.00	6 BULAN	
33 / 37		617,770.00	6 BULAN	
34 / 37		855,935.24	6 BULAN	
35 / 37		829,120.40	6 BULAN	DOKUMEN TEKNIKAL ASAL TIADA TANDA TANGAN DAN CHOP PETENDER.
36 / 37		568,361.00	6 BULAN	
37 / 37		624,320.00	6 BULAN	

Sebanyak 37 dokumen tender diterima dan dibuka pada 22 September 2021 jam 12.00 tengah hari