

**MAJLIS AMANAH RAKYAT
(MARA)
BORANG JADUAL TENDER**

No Tender :27/2021

Bahagian Kemahiran & Teknikal

**CADANGAN MEMBEKAL,MENGHANTAR,MEMASANG,MENGUJI,MELATIH DAN MENTAULIAH PERKAKASAN,PERISIAN
DAN RANGKAIAN ICT BAGI PENGGANTIAN SISTEM RANGKAIAN DI KKTM REMBAU,NEGERI SEMBILAN**

BIL		NAMA PETENDER	HARGA DI BORANG TENDER (RM)	TEMPOH PENYERAHAN / SIAP	KENYATAAN
1	/ 30		806,085.00	6 BULAN	DOKUMEN TEKNIKAL ASAL TIADA TANDA TANGAN DAN COP PETENDER
2	/ 30		877,288.00	24 MINGGU	DOKUMEN TEKNIKAL ASAL TIADA TANDA TANGAN DAN COP PETENDER
3	/ 30		684,458.00	5 BULAN	
4	/ 30		2,886,100.00	6 BULAN	DOKUMEN TEKNIKAL ASAL TIADA TANDA TANGAN DAN COP PETENDER
5	/ 30		799,000.00	6 BULAN	DOKUMEN TEKNIKAL ASAL TIADA TANDA TANGAN DAN COP PETENDER
6	/ 30		823,523.00	6 BULAN	
7	/ 30		859,268.27	23 MINGGU	DOKUMEN TEKNIKAL ASAL TIADA TANDA TANGAN DAN COP PETENDER
8	/ 30		878,689.00		BORANG RASMI TENDER (HARGA CIF/LOCAL) LAMPIRAN C TIDAK DISERTAKAN
9	/ 30		724,382.00	6 BULAN	
10	/ 30		783,000.00	4 1/2 BULAN	

Sebanyak 30 dokumen tender diterima dan dibuka pada 4 Oktober 2021 jam 12.00 tengah hari

(MARA)

BORANG JADUAL TENDER

No Tender :27/2021

Bahagian Kemahiran & Teknikal

CADANGAN MEMBEKAL,MENGHANTAR,MEMASANG,MENGUJI,MELATIH DAN MENTAULIAH PERKAKASAN,PERISIAN DAN RANGKAIAN ICT BAGI PENGGANTIAN SISTEM RANGKAIAN DI KKTM REMBAU,NEGERI SEMBILAN

BIL	NAMA PETENDER	HARGA DI BORANG TENDER (RM)	TEMPOH PENYERAHAN / SIAP	KENYATAAN
11 / 30		1,388,450.00	6 HINGGA 12 MINGGU	DOKUMEN TEKNIKAL ASAL TIADA TANDA TANGAN DAN COP PETENDER
12 / 30		745,889.00	6 BULAN	
13 / 30		799,800.00	6 MINGGU	
14 / 30		1,217,259.48	6 HINGGA 8 MINGGU	DOKUMEN TEKNIKAL ASAL TIADA TANDA TANGAN DAN COP PETENDER
15 / 30		869,528.17	6 BULAN	DOKUMEN TEKNIKAL ASAL TIADA TANDA TANGAN DAN COP PETENDER
16 / 30		922,505.91	6 BULAN	
17 / 30		797,000.00	6 BULAN	DOKUMEN TEKNIKAL ASAL TIADA TANDA TANGAN
18 / 30		851,455.00	6 BULAN	DOKUMEN TEKNIKAL ASAL TIADA TANDA TANGAN DAN COP PETENDER
19 / 30		800,300.00	6 BULAN	
20 / 30		869,010.00	6 BULAN	

Sebanyak 30 dokumen tender diterima dan dibuka pada 4 Oktober 2021 jam 12.00 tengah hari

LAMPIRAN C

MAJLIS AMANAH RAKYAT
(MARA)
BORANG JADUAL TENDER

No Tender :27/2021

Bahagian Kemahiran & Teknikal

CADANGAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MELATIH DAN MENTAULIAH PERKAKASAN, PERISIAN DAN RANGKAIAN ICT BAGI PENGGANTIAN SISTEM RANGKAIAN DI KKTM REMBAU, NEGERI SEMBILAN

BIL	NAMA PETENDER	HARGA DI BORANG TENDER (RM)	TEMPOH PENYERAHAN / SIAP	KENYATAAN
21 / 30		702,200.00	6 BULAN	DOKUMEN TEKNIKAL ASAL TIADA TANDA TANGAN DAN COP PETENDER
22 / 30		799,779.00	6 BULAN	
23 / 30		718,883.00	6 BULAN	DOKUMEN TEKNIKAL ASAL TIADA TANDA TANGAN
24 / 30		849,221.46	6 BULAN	
25 / 30		785,072.00	6 MINGGU	
26 / 30		744,883.00	6 BULAN	DOKUMEN TEKNIKAL ASAL TIADA TANDA TANGAN
27 / 30		991,318.00	6	DOKUMEN TEKNIKAL ASAL TIADA TANDA TANGAN DAN COP PETENDER
28 / 30		926,459.05	4 HINGGA 6 BULAN	DOKUMEN TEKNIKAL ASAL TIADA TANDA TANGAN DAN COP PETENDER
29 / 30		983,168.00	5 BULAN	
30 / 30		722,599.00	6 BULAN	

Sebanyak 30 dokumen tender diterima dan dibuka pada 4 Oktober 2021 jam 12.00 tengah hari

LAMPIRAN C

**MAJLIS AMANAH RAKYAT
(MARA)**

BORANG JADUAL TENDER

**CADANGAN MEMBEKAL,MENGHANTAR,MEMASANG,MENGUJI,MELATIH DAN MENTAULIAH
PERKAKASAN,PERISIAN DAN RANGKAIAN ICT BAGI PENGGANTIAN SISTEM RANGKAIAN DI KKT
M PETALING JAYA,SELANGOR**

BIL	NAMA PETENDER	HARGA DI BORANG TENDER (RM)	TEMPOH PENYERAHAN / SIAP	KENYATAAN
30 / 37		634,820.00	6 MINGGU / BULAN	DOKUMEN TEKNIKAL ASAL TIADA TANDA TANGAN DAN CHOP PETENDER.
31 / 37		646,000.00	6-8 MINGGU	
32 / 37		598,500.00	6 BULAN	
33 / 37		617,770.00	6 BULAN	
34 / 37		855,935.24	6 BULAN	
35 / 37		829,120.40	6 BULAN	DOKUMEN TEKNIKAL ASAL TIADA TANDA TANGAN DAN CHOP PETENDER.
36 / 37		568,361.00	6 BULAN	
37 / 37		624,320.00	6 BULAN	

Sebanyak 37 dokumen tender diterima dan dibuka pada 22 September 2021 jam 12.00 tengah hari