

**MAJLIS AMANAH RAKYAT
(MARA)
BORANG JADUAL TENDER**

No Tender : 1/2020

Bahagian Binaan & Selenggaraan

**CADANGAN MEMBINA SEBUAH BANGUNAN AKADEMIK BENGKEL AUTOMOTIVE BERSERTA PUSAT SERVIS
DI ATAS SEBAHAGIAN LOT 3009, KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA (KKTm) MASJID TANAH, MUKIM RAMUAN
CHINA BESAR, DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA**

BIL	NAMA PETENDER	HARGA DI BORANG TENDER (RM)	TEMPOH SIAP	KENYATAAN
1 / 44		7,716,295.70	78 MINGGU	
2 / 44		7,093,532.00	78 MINGGU	
3 / 44		7,990,000.00	78 MINGGU	
4 / 44		6,652,311.50	78 MINGGU	
5 / 44		5,936,142.00	78 MINGGU	
6 / 44		6,089,775.50	78 MINGGU	
7 / 44		6,397,766.50	78 MINGGU	
8 / 44		8,627,793.70	78 MINGGU	
9 / 44		7,900,000.00	78 MINGGU	
10 / 44		7,809,000.00	78 MINGGU	Tidak Melampirkan Dokumen Pengesahan Lawatan Tapak.
11 / 44		-	78 MINGGU	Harga Dalam Angka Dan Perkataan Di Dalam Borang Rasmi Tender Tidak Diisi
12 / 44		7,990,078.90	78 MINGGU	
13 / 44		7,988,630.86	78 MINGGU	Tidak Melampirkan Dokumen Pengesahan Lawatan Tapak.
14 / 44		7,842,398.67	78 MINGGU	
15 / 44		6,600,600.60	78 MINGGU	
16 / 44		7,696,634.60	78 MINGGU	
17 / 44		8,350,665.10	78 MINGGU	Tidak Melampirkan Dokumen Pengesahan Lawatan Tapak.
18 / 44		7,878,000.00	78 MINGGU	
19 / 44		6,681,082.24	78 MINGGU	
20 / 44		8,524,653.00	68 MINGGU	
21 / 44		8,291,778.50	-	Tempoh Siap Kerja Di Dalam Borang Rasmi Tender Terdapat Perbezaan
22 / 44		8,989,780.80	78 MINGGU	Tidak Melampirkan Dokumen Pengesahan Lawatan Tapak.
23 / 44		7,225,262.00	78 MINGGU	
24 / 44		8,280,938.50	78 MINGGU	
25 / 44		7,844,766.00	78 MINGGU	
26 / 44		8,998,855.00	78 MINGGU	
27 / 44		7,788,877.00	78 MINGGU	
28 / 44		7,850,000.00	78 MINGGU	
29 / 44		8,700,000.00	78 MINGGU	Tidak Melampirkan Dokumen Pengesahan Lawatan Tapak.
30 / 44		7,915,555.55	-	Tempoh Siap Kerja Di Dalam Borang Rasmi Tender Terdapat Perbezaan

Sebanyak 44 dokumen tender diterima dan dibuka pada 05 Februari 2020 jam 12.00 tengah hari

**MAJLIS AMANAH RAKYAT
(MARA)
BORANG JADUAL TENDER**

No Tender : 1/2020

Bahagian Binaan & Selenggaraan

**CADANGAN MEMBINA SEBUAH BANGUNAN AKADEMIK BENGKEL AUTOMOTIVE BERSERTA PUSAT SERVIS
DI ATAS SEBAHAGIAN LOT 3009, KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA (KKTm) MASJID TANAH, MUKIM RAMUAN
CHINA BESAR, DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA**

BIL	NAMA PETENDER	HARGA DI BORANG TENDER (RM)	TEMPOH SIAP	KENYATAAN
31 / 44		6,594,524.50	78 MINGGU	
32 / 44		7,935,078.90	78 MINGGU	
33 / 44		-	78 MINGGU	Harga Dalam Angka Dan Perkataan Di Dalam Borang Rasmi Tender Tidak Diisi
34 / 44		6,233,020.00	78 MINGGU	
35 / 44		9,600,000.00	78 MINGGU	Tidak Melampirkan Dokumen Pengesahan Lawatan Tapak.
36 / 44		9,090,668.07	78 MINGGU	Tidak Melampirkan Dokumen Pengesahan Lawatan Tapak.
37 / 44		8,234,271.70	78 MINGGU	
38 / 44		8,588,725.00	78 MINGGU	
39 / 44		8,311,000.00	78 MINGGU	Tidak Melampirkan Dokumen Pengesahan Lawatan Tapak.
40 / 44		7,890,000.00	78 MINGGU	
41 / 44		7,950,000.00	78 MINGGU	Harga Dalam Angka Di Dalam Borang Rasmi Tender Tidak Diisi
42 / 44		8,070,314.14	78 MINGGU	
43 / 44		8,313,000.00	78 MINGGU	Tidak Melampirkan Dokumen Pengesahan Lawatan Tapak.
44 / 44		6,497,576.40	78 MINGGU	

Sebanyak 44 dokumen tender diterima dan dibuka pada 05 Februari 2020 jam 12.00 tengah hari