

**MAJLIS AMANAH RAKYAT  
(MARA)  
BORANG JADUAL TENDER**

No Tender : 10/2018

Bahagian Binaan &amp; Selenggaraan

**CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF ASRAMA BLOK A, B DAN E DARIPADA DORM KE BILIK  
DI KOLEJ MARA (KM) KULIM, KEDAH**

BIL	NAMA PETENDER	HARGA DI BORANG TENDER (RM)	TEMPOH SIAP	KENYATAAN
1 / 39		2,351,353.70	32 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
2 / 39		2,295,444.90	32 MINGGU	
3 / 39		2,257,713.25	32 MINGGU	
4 / 39		2,460,284.80	32 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
5 / 39		1,992,492.00	32 MINGGU	
6 / 39		1,950,000.00	32 MINGGU	
7 / 39		2,072,000.00	32 MINGGU	
8 / 39		1,953,372.50	32 MINGGU	
9 / 39		2,735,034.10	32 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
10 / 39		1,789,700.00	32 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
11 / 39		2,185,396.00	32 MINGGU	
12 / 39		-	32 MINGGU	Tidak Menyatakan Jumlah Dalam Angka Dan Perkataan Didalam Borang Tender (J.K.R 203B - Pind.5/2008)*
13 / 39		2,394,927.00	32 MINGGU	
14 / 39		1,918,366.00	32 MINGGU	
15 / 39		2,782,354.50	32 MINGGU	
16 / 39		1,850,000.00	32 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
17 / 39		2,425,084.00	32 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
18 / 39		2,450,879.63	32 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
19 / 39		2,843,148.20	32 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
20 / 39		2,393,492.50	32 MINGGU	
21 / 39		2,060,000.00	32 MINGGU	
22 / 39		2,396,919.70	32 MINGGU	
23 / 39		2,861,496.10	32 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
24 / 39		1,896,898.20	32 MINGGU	
25 / 39		2,315,000.00	32 MINGGU	
26 / 39		1,839,442.51	32 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
27 / 39		2,388,883.00	32 MINGGU	- Tiada Cop Syarikat Didalam Borang (Borang Senarai Semakan Dokumen Wajib) - Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
28 / 39		2,015,845.00	32 MINGGU	Tidak Menyatakan Jumlah Dalam Angka Didalam Borang Tender (J.K.R 203B - Pind.5/2008)*
29 / 39		2,446,858.80	32 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
30 / 39		2,299,774.90	32 MINGGU	

Sebanyak **39** dokumen tender diterima dan dibuka pada **7 Mac 2018** jam **12.00** tengah hari

**MAJLIS AMANAH RAKYAT  
( MARA )  
BORANG JADUAL TENDER**

No Tender : 10/2018

Bahagian Binaan &amp; Selenggaraan

**CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF ASRAMA BLOK A, B DAN E DARIPADA DORM KE BILIK  
DI KOLEJ MARA (KM) KULIM, KEDAH**

BIL	NAMA PETENDER	HARGA DI BORANG TENDER (RM)	TEMPOH SIAP	KENYATAAN
31 / 39		2,449,620.80	32 MINGGU	
32 / 39		2,045,700.00	32 MINGGU	
33 / 39		2,445,515.00	32 MINGGU	
34 / 39		2,105,162.00	32 MINGGU	
35 / 39		2,126,262.00	32 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
36 / 39		2,999,990.00	32 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
37 / 39		2,250,625.20	32 MINGGU	
38 / 39		1,993,899.00	32 MINGGU	Tiada Tandatangan Dan Cop Syarikat Didalam Borang (Borang Senarai Semakan Dokumen Wajib)
39 / 39		2,033,000.00	32 MINGGU	

Sebanyak 39 dokumen tender diterima dan dibuka pada 7 Mac 2018 jam 12.00 tengah hari