

**MAJLIS AMANAH RAKYAT
(MARA)
BORANG JADUAL TENDER**

No Tender : 2/2018

Bahagian Binaan & Selenggaraan

**CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIK PULIH DAN MENGGANTI BUMBUNG BANGUNAN
DI INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM) SUNGAI PETANI, KEDAH**

BIL	NAMA PETENDER	HARGA DI BORANG TENDER (RM)	TEMPOH SIAP	KENYATAAN
1 / 39		870,389.00	12 MINGGU	- Sijil Perolehan Kerja Kerajaan Tiada Dilampirkan (CIDB) - Sijil Perakuan Pendaftaran Tiada Dilampirkan (CIDB) - Sijil Kontraktor Kerja Taraf Bumiputera Tiada Dilampirkan (PKK)
2 / 39		779,184.50	12 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
3 / 39		805,000.00	12 MINGGU	
4 / 39		703,156.00	16 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
5 / 39		937,842.50	12 MINGGU	- Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan - Sijil Kontraktor Kerja Taraf Bumiputera Tiada Dilampirkan (PKK)
6 / 39		875,000.00	12 MINGGU	
7 / 39		783,435.20	12 MINGGU	
8 / 39		745,105.50	18 MINGGU	
9 / 39		796,088.03	12 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
10 / 39		798,200.00	12 MINGGU	
11 / 39		809,755.00	12 MINGGU	
12 / 39		949,339.70	12 MINGGU	
13 / 39		855,162.10	12 MINGGU	
14 / 39		748,443.00	12 MINGGU	
15 / 39		750,800.00	16 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
16 / 39		753,848.00	12 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
17 / 39		919,800.00	12 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
18 / 39		934,198.84	16 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
19 / 39		750,000.00	12 MINGGU	Senarai Semakan Dokumen Wajib Tidak Diisi Dan Tiada Tandatangan Serta Cop Rasmi Petender
20 / 39		803,000.00	12 MINGGU	
21 / 39		824,627.80	12 MINGGU	
22 / 39		746,666.00	11 MINGGU	
23 / 39		785,000.00	12 MINGGU	
24 / 39		819,627.80	12 MINGGU	
25 / 39		760,200.00	12 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
26 / 39		735,000.00	12 MINGGU	
27 / 39		709,073.00	16 MINGGU	
28 / 39		874,217.00	12 MINGGU	
29 / 39		868,039.00	12 MINGGU	Didalam Borang Tender Tiada Tandatangan Petender Dan Cap Rasmi Syarikat (J.K.R. 203B-Pind.5/2008)
30 / 39		890,865.60	11 MINGGU	

Sebanyak **39** dokumen tender diterima dan dibuka pada **28 Februari 2018** jam **12.00** tengah hari

Sebanyak **1** dokumen tender lewat diterima dan **tidak** dibuka

(MARA)
BORANG JADUAL TENDER

No Tender : 2/2018

Bahagian Binaan & Selenggaraan

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIK PULIH DAN MENGGANTI BUMBUNG BANGUNAN
DI INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM) SUNGAI PETANI, KEDAH

BIL	NAMA PETENDER	HARGA DI BORANG TENDER (RM)	TEMPOH SIAP	KENYATAAN
31 / 39		820,000.00	12 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
32 / 39		861,370.00	11 MINGGU	
33 / 39		729,925.00	12 MINGGU	
34 / 39		749,700.00	12 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
35 / 39		727,214.00	12 MINGGU	
36 / 39		775,060.00	20 MINGGU	- Didalam Borang Tender Tiada Tandatangan Petender Dan Cap Rasmi Syarikat (J.K.R. 203B-Pind.5/2008) - Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
37 / 39		809,926.00	12 MINGGU	
38 / 39		782,800.00	12 MINGGU	
39 / 39		789,916.00	16 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan

Sebanyak 39 dokumen tender diterima dan dibuka pada 28 Februari 2018 jam 12.00 tengah hari

Sebanyak 1 dokumen tender lewat diterima dan tidak dibuka