

**MAJLIS AMANAH RAKYAT  
( MARA )**

**BORANG JADUAL TENDER**

No Tender : 2/2020

Bahagian Kemahiran & Teknikal

**CADANGAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MELATIH DAN MENTAULIAH PEROLEHAN PERKAKASAN DAN RANGKAIAN ICT BAGI PELAKSANAAN PROGRAM DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (INTERNET OF THINGS) DI KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA (KKTM) PETALING JAYA**

BIL	NAMA PETENDER	HARGA DI BORANG TENDER (RM)	TEMPOH PENYERAHAN / SIAP	KENYATAAN
1 / 35		980,007.06	3 BULAN	Dokumen Teknikal (Asal) Tiada Tandatangan Dan Cop Syarikat
2 / 35		986,722.58	5 BULAN	Dokumen Teknikal (Asal) Tiada Tandatangan Dan Cop Syarikat
3 / 35		996,590.19	5 BULAN	Dokumen Teknikal (Asal) Tiada Tandatangan Dan Cop Syarikat
4 / 35		829,800.00	5 MINGGU/BULAN	Dokumen Teknikal (Asal) Tiada Tandatangan Dan Cop Syarikat
5 / 35		1,115,387.20	5 BULAN	
6 / 35		1,046,664.00	5 BULAN	Dokumen Teknikal (Asal) Tiada Tandatangan Dan Cop Syarikat
7 / 35		949,360.00	8 MINGGU	
8 / 35		863,654.00	4 BULAN	Dokumen Teknikal (Asal) Tiada Tandatangan Dan Cop Syarikat
9 / 35		899,837.00	5 BULAN	
10 / 35		957,671.00	5 BULAN	
11 / 35		759,279.16	5 BULAN	Dokumen Teknikal (Asal) Tiada Tandatangan Dan Cop Syarikat
12 / 35		856,500.00	5 BULAN	Dokumen Teknikal (Asal) Tiada Tandatangan Dan Cop Syarikat
13 / 35		1,220,959.86	5 BULAN	Dokumen Teknikal (Asal) Tiada Tandatangan Dan Cop Syarikat
14 / 35		842,800.00	3 BULAN	
15 / 35		784,935.00	5 BULAN	Dokumen Teknikal (Asal) Tiada Tandatangan Dan Cop Syarikat
16 / 35		1,011,777.00	3 BULAN	Dokumen Teknikal (Asal) Tiada Tandatangan Dan Cop Syarikat
17 / 35		998,500.00	5 BULAN	- Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera Tidak Dilampirkan (MOF) - Dokumen Teknikal (Asal) Tiada Tandatangan Dan Cop Syarikat
18 / 35		955,075.00	4 BULAN	
19 / 35		998,889.30	5 BULAN	
20 / 35		934,880.80	-	- Tempoh Penyerahan/Siap Didalam Borang Rasmi Tender Tidak Diisi (Lampiran C) - Dokumen Teknikal (Asal) Tiada Tandatangan Dan Cop Syarikat
21 / 35		957,819.20	5 BULAN	Dokumen Teknikal (Asal) Tiada Tandatangan Dan Cop Syarikat
22 / 35		1,146,550.00	12 MINGGU	
23 / 35		765,251.00	13 MINGGU	Dokumen Teknikal (Asal) Tiada Tandatangan Dan Cop Syarikat
24 / 35		873,242.00	5 BULAN	Dokumen Teknikal (Asal) Tiada Tandatangan Dan Cop Syarikat
25 / 35		809,346.00	5 BULAN	Dokumen Teknikal (Asal) Tiada Tandatangan Dan Cop Syarikat
26 / 35		2,058,500.00	8 MINGGU	
27 / 35		824,948.60	5 BULAN	
28 / 35		889,000.00	20 MINGGU	Dokumen Teknikal (Asal) Tiada Tandatangan Dan Cop Syarikat
29 / 35		898,989.00	5 BULAN	Dokumen Teknikal (Asal) Tiada Tandatangan Dan Cop Syarikat
30 / 35		813,259.00	16 MINGGU	Dokumen Teknikal (Asal) Tiada Tandatangan Dan Cop Syarikat

Sebanyak 35 dokumen tender diterima dan dibuka pada 04 Mac 2020 jam 12.00 tengah hari

Sebanyak 2 dokumen tender lewat diterima dan tidak dibuka

**MAJLIS AMANAH RAKYAT  
( MARA )  
BORANG JADUAL TENDER**

No Tender : 2/2020

Bahagian Kemahiran &amp; Teknikal

**CADANGAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MELATIH DAN MENTAULIAH PEROLEHAN PERKAKASAN DAN RANGKAIAN ICT BAGI PELAKSANAAN PROGRAM DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (INTERNET OF THINGS) DI KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA (KKTM) PETALING JAYA**

BIL	NAMA PETENDER	HARGA DI BORANG TENDER (RM)	TEMPOH PENYERAHAN / SIAP	KENYATAAN
31 / 35		894,129.00	5 BULAN	
32 / 35		892,709.00	5 BULAN	Dokumen Teknikal (Asal) Tiada Tandatangan Dan Cop Syarikat
33 / 35		982,241.83	4 MINGGU	Dokumen Teknikal (Asal) Tiada Tandatangan Dan Cop Syarikat
34 / 35		819,666.00	5 BULAN	Dokumen Teknikal (Asal) Tiada Tandatangan Dan Cop Syarikat
35 / 35		956,034.00	6 - 8 MINGGU	Dokumen Teknikal (Asal) Tiada Tandatangan Dan Cop Syarikat

Sebanyak 35 dokumen tender diterima dan dibuka pada 04 Mac 2020 jam 12.00 tengah hari

Sebanyak 2 dokumen tender lewat diterima dan tidak dibuka