

**MAJLIS AMANAH RAKYAT  
( MARA )**

**BORANG JADUAL TENDER**

No Tender : 22/2017

Bahagian Pengurusan Aset & Perolehan

**CADANGAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENYUSUN, MENGUJIGUNA/MENGUJILARI, MENTAULIAH DAN MELABEL ALATAN SAINS FIZIK, ALATAN SAINS KIMIA, ALATAN SAINS BIOLOGI, ALATAN SAINS KACA DAN ALATAN SAINS MIKROSKOP DAN AKSESORI UNTUK MAKTAB RENDAH SAINS MARA (MRSM) ARAU, PERLIS**

| BIL     | NAMA PETENDER | HARGA DI BORANG RASMI TENDER (CIF) (RM) | HARGA DI BORANG RASMI TENDER (LOCAL) (RM) | HARGA KESELURUHAN (RM) | TEMPOH SIAP     | KENYATAAN  |
|---------|---------------|---|---|------------------------|-----------------|--|
| 1 / 11  |               | 837,246.00                              | 49,194.00                                 | 886,440.00             | 12 - 14 MINGGU  |  |
| 2 / 11  |               | 588,653.26                              | -   | 588,653.26             | 12 MINGGU/BULAN | Borang Rasmi Tender (Harga Local) Tidak Diisi (Lampiran D) |
| 3 / 11  |               | 2,900,615.16                            | 76,934.89                                 | 2,977,550.05           | 6 BULAN         |  |
| 4 / 11  |               | 1,175,875.00                            | 45,196.00                                 | 1,221,071.00           | 8 MINGGU        |  |
| 5 / 11  |               | 1,241,693.09                            | 19,082.94                                 | 1,260,776.03           | 4 - 12 MINGGU   |  |
| 6 / 11  |               | 661,660.80                              | 6,392.00                                  | 668,052.80             | 8 - 12 MINGGU   |  |
| 7 / 11  |               | 4,207,625.82                            | 115,402.28                                | 4,323,028.10           | 6 BULAN         |  |
| 8 / 11  |               | 611,792.00                              | 43,166.00                                 | 654,958.00             | 12 - 14 MINGGU  |  |
| 9 / 11  |               | 733,534.70                              | 13,333.50                                 | 746,868.20             | 12 - 14 MINGGU  |  |
| 10 / 11 |               | 2,579,327.45                            | 31,645.10                                 | 2,610,972.55           | 4 - 6 BULAN     |  |
| 11 / 11 |               | 720,238.70                              | 13,027.10                                 | 733,265.80             | 12 - 14 MINGGU  |  |

Sebanyak **11** dokumen tender diterima dan dibuka pada **17 Mei 2017** jam **12.00** tengah hari