

**MAJLIS AMANAH RAKYAT
(MARA)
BORANG JADUAL TENDER**

No Tender : 25/2018

Bahagian Binaan & Selenggaraan

**CADANGAN KERJA-KERJA BAIKPULIH CERUN RUNTUH DI PADANG HOKI MAKTAB RENDAH SAINS MARA (MRSM)
TUN GHAZALI SHAFIE, KUALA LIPIS, PAHANG DARUL MAKMUR**

| BIL | NAMA PETENDER | HARGA DI BORANG TENDER (RM) | TEMPOH SIAP | KENYATAAN |
|---------|---------------|-----------------------------|-------------|--|
| 1 / 48 | | 1,380,668.00 | 43 MINGGU | |
| 2 / 48 | | 1,098,940.00 | 43 MINGGU | |
| 3 / 48 | | 1,172,435.00 | 43 MINGGU | |
| 4 / 48 | | 1,406,858.00 | 43 MINGGU | |
| 5 / 48 | | 1,048,000.00 | 43 MINGGU | Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan |
| 6 / 48 | | 1,401,345.50 | 41 MINGGU | |
| 7 / 48 | | 1,220,695.00 | 20 MINGGU | |
| 8 / 48 | | 1,397,275.00 | 43 MINGGU | |
| 9 / 48 | | 1,930,000.00 | 43 MINGGU | |
| 10 / 48 | | 1,486,608.00 | 43 MINGGU | Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan |
| 11 / 48 | | 2,132,751.80 | 43 MINGGU | |
| 12 / 48 | | 1,494,940.00 | 42 MINGGU | Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan |
| 13 / 48 | | 2,133,128.00 | 24 MINGGU | - Dokumen Senarai Semakan Dokumen Wajib Tiada Cop Rasmi Dan Tandatangan Petender - Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan |
| 14 / 48 | | 1,450,947.00 | 43 MINGGU | |
| 15 / 48 | | 1,372,245.50 | 42 MINGGU | |
| 16 / 48 | | 1,627,510.00 | 36 MINGGU | Dokumen Senarai Semakan Dokumen Wajib Tiada Cop Rasmi Dan Tandatangan Petender |
| 17 / 48 | | 1,867,811.00 | 40 MINGGU | |
| 18 / 48 | | 1,493,394.00 | 43 MINGGU | |
| 19 / 48 | | 1,113,770.00 | 32 MINGGU | Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan |
| 20 / 48 | | 1,620,510.00 | 30 MINGGU | |
| 21 / 48 | | 1,348,668.00 | 43 MINGGU | |
| 22 / 48 | | 1,297,168.00 | 43 MINGGU | |
| 23 / 48 | | 1,523,428.80 | 43 MINGGU | |
| 24 / 48 | | 1,450,162.25 | 43 MINGGU | Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan |
| 25 / 48 | | 1,106,772.00 | 41 MINGGU | Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan |
| 26 / 48 | | 1,666,717.00 | 42 MINGGU | |
| 27 / 48 | | 1,108,850.00 | 40 MINGGU | |
| 28 / 48 | | 1,528,879.60 | 41 MINGGU | |
| 29 / 48 | | 1,108,041.30 | 42 MINGGU | |
| 30 / 48 | | 1,551,700.00 | 41 MINGGU | |

Sebanyak **48 dokumen tender** diterima dan dibuka pada **03 April 2018** jam **12.00 tengah hari**

**MAJLIS AMANAH RAKYAT
(MARA)
BORANG JADUAL TENDER**

No Tender : 25/2018

Bahagian Binaan & Selenggaraan

**CADANGAN KERJA-KERJA BAIKPULIH CERUN RUNTUH DI PADANG HOKI MAKTAB RENDAH SAINS MARA (MRSM)
TUN GHAZALI SHAFIE, KUALA LIPIS, PAHANG DARUL MAKMUR**

| BIL | NAMA PETENDER | HARGA DI BORANG TENDER (RM) | TEMPOH SIAP | KENYATAAN |
|---------|---------------|-----------------------------|-------------|--|
| 31 / 48 | | 1,079,054.00 | 28 MINGGU | |
| 32 / 48 | | 1,565,450.00 | 42 MINGGU | Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan |
| 33 / 48 | | 1,025,409.00 | 28 MINGGU | |
| 34 / 48 | | 1,248,350.00 | 43 MINGGU | |
| 35 / 48 | | 1,315,185.00 | 43 MINGGU | Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan |
| 36 / 48 | | 1,305,000.00 | 40 MINGGU | |
| 37 / 48 | | 1,338,385.00 | 43 MINGGU | |
| 38 / 48 | | 1,101,660.00 | 42 MINGGU | |
| 39 / 48 | | 1,675,620.00 | 37 MINGGU | |
| 40 / 48 | | 1,525,690.00 | 40 MINGGU | |
| 41 / 48 | | 1,214,460.00 | 32 MINGGU | |
| 42 / 48 | | 1,575,140.00 | 41 MINGGU | Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan |
| 43 / 48 | | 1,555,770.00 | 43 MINGGU | |
| 44 / 48 | | 1,767,045.00 | 37 MINGGU | |
| 45 / 48 | | 1,233,760.00 | 42 MINGGU | |
| 46 / 48 | | 1,412,095.00 | 43 MINGGU | |
| 47 / 48 | | 1,150,625.00 | 43 MINGGU | |
| 48 / 48 | | 1,440,000.00 | 42 MINGGU | Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan |

Sebanyak 48 dokumen tender diterima dan dibuka pada 03 April 2018 jam 12.00 tengah hari