

**MAJLIS AMANAH RAKYAT  
( MARA )**

**BORANG JADUAL TENDER**

No Tender : 27/2017

Bahagian Pengurusan Aset Dan Perolehan

**CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (16/24 JAM) TANPA SENJATA DI 18 BUAH PUSAT  
GIATMARA NEGERI PAHANG SESI 2017/2019**

BIL	NAMA PETENDER	HARGA DI BORANG TENDER (RM)	TEMPOH KONTRAK	KENYATAAN
1 / 59		2,561,414.40	2 TAHUN	
2 / 59		2,362,193.28	2 TAHUN	
3 / 59		2,997,100.80	2 TAHUN	Dokumen Teknikal (Salinan) Tiada Dilampirkan
4 / 59		2,434,924.80	2 TAHUN	Dokumen Teknikal (Salinan) Ada Cop Syarikat Dan Tandatangan Pembekal
5 / 59		4,213,209.60	2 TAHUN	
6 / 59		1,927,065.60	2 TAHUN	
7 / 59		2,498,169.60	2 TAHUN	
8 / 59		2,554,416.00	2 TAHUN	
9 / 59		1,740,787.20	2 TAHUN	
10 / 59		1,826,245.44	2 TAHUN	
11 / 59		2,672,092.80	2 TAHUN	
12 / 59		2,624,659.20	2 TAHUN	
13 / 59		1,768,780.80	2 TAHUN	
14 / 59		2,656,281.60	2 TAHUN	
15 / 59		2,276,812.80	2 TAHUN	
16 / 59		2,703,715.20	2 TAHUN	
17 / 59		1,632,960.00	2 TAHUN	
18 / 59		2,687,903.40	2 TAHUN	
19 / 59		3,290,112.00	2 TAHUN	
20 / 59		1,843,670.40	2 TAHUN	
21 / 59		1,923,264.00	2 TAHUN	Dokumen Teknikal (Salinan) Ada Tandatangan Pembekal
22 / 59		2,150,323.20	2 TAHUN	Dokumen Teknikal (Salinan) Ada Cop Syarikat Dan Tandatangan Pembekal
23 / 59		1,744,208.64	2 TAHUN	
24 / 59		1,840,320.00	2 TAHUN	
25 / 59		1,751,500.80	2 TAHUN	
26 / 59		2,956,953.60	2 TAHUN	
27 / 59		1,597,708.80	2 TAHUN	
28 / 59		1,585,785.60	2 TAHUN	
29 / 59		1,550,572.80	2 TAHUN	
30 / 59		1,740,787.20	2 TAHUN	Dokumen Teknikal (Asal) Tiada Cop Syarikat

Sebanyak 59 dokumen tender diterima dan dibuka pada 29 Mei 2017 jam 12.00 tengah hari

**MAJLIS AMANAH RAKYAT  
( MARA )  
BORANG JADUAL TENDER**

No Tender : 27/2017

Bahagian Pengurusan Aset Dan Perolehan

**CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (16/24 JAM) TANPA SENJATA DI 18 BUAH PUSAT  
GIATMARA NEGERI PAHANG SESI 2017/2019**

BIL	NAMA PETENDER	HARGA DI BORANG TENDER (RM)	TEMPOH KONTRAK	KENYATAAN
31 / 59		2,118,700.80	2 TAHUN	
32 / 59		1,733,987.52	2 TAHUN	
33 / 59		2,308,435.20	2 TAHUN	
34 / 59		2,304,921.60	2 TAHUN	
35 / 59		1,669,248.00	2 TAHUN	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
36 / 59		3,360,614.40	2 TAHUN	
37 / 59		1,693,440.00	2 TAHUN	
38 / 59		2,340,057.60	2 TAHUN	
39 / 59		1,871,675.52	2 TAHUN	
40 / 59		2,324,246.40	2 TAHUN	
41 / 59		1,786,060.00	2 TAHUN	
42 / 59		1,762,560.00	2 TAHUN	
43 / 59		1,778,630.40	2 TAHUN	
44 / 59		1,693,932.48	2 TAHUN	
45 / 59		1,706,097.60	2 TAHUN	
46 / 59		1,786,060.80	2 TAHUN	
47 / 59		1,786,060.80	2 TAHUN	Dokumen Teknikal (Salinan) Ada Cop Syarikat Dan Tandatangan Pembekal
48 / 59		2,340,057.60	2 TAHUN	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
49 / 59		1,976,832.00	2 TAHUN	
50 / 59		2,197,756.80	2 TAHUN	
51 / 59		2,429,654.40	2 TAHUN	
52 / 59		1,865,203.20	2 TAHUN	
53 / 59		2,371,680.00	2 TAHUN	
54 / 59		1,735,992.00	2 TAHUN	
55 / 59		1,724,889.60	2 TAHUN	
56 / 59		1,909,440.00	2 TAHUN	Dokumen Teknikal (Salinan) Ruangan Jumlah Unit Sedia Ada Yang Dimiliki Oleh Petender Tidak Diisi (Lampiran 1.5)
57 / 59		1,840,320.00	2 TAHUN	
58 / 59		2,522,880.00	2 TAHUN	
59 / 59		1,730,419.20	2 TAHUN	Dokumen Teknikal (Salinan) Ruangan Jumlah Unit Sedia Ada Yang Dimiliki Oleh Petender Tidak Diisi (Lampiran 1.5)

Sebanyak **59** dokumen tender diterima dan dibuka pada **29 Mei 2017** jam **12.00** tengah hari