

**MAJLIS AMANAH RAKYAT  
( MARA )  
BORANG JADUAL TENDER**

No Tender : 31/2017

Bahagian Binaan &amp; Selenggaraan

**CADANGAN PEMBINAAN BANGUNAN TRANSIT GIATMARA, JELI, KELANTAN**

BIL	NAMA PETENDER	HARGA DI BORANG TENDER (RM)	TEMPOH SIAP	KENYATAAN
1 / 16		965,418.00	50 MINGGU	
2 / 16		-	-	Jumlah Harga Dan Tempoh Siap Kerja Didalam Borang Tender Tidak Diisi (J.K.R. 203B-Pind.5/2008)
3 / 16		-	-	- Jumlah Harga Dan Tempoh Siap Kerja Didalam Borang Tender Tidak Diisi (J.K.R. 203B-Pind.5/2008) - Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
4 / 16		883,303.50	50 MINGGU	
5 / 16		835,688.00	-	Tempoh Siap Kerja Didalam Borang Tender Tidak Diisi (J.K.R. 203B-Pind.5/2008)
6 / 16		793,416.40	50 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
7 / 16		858,626.00	52 MINGGU	
8 / 16		914,850.00	50 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
9 / 16		957,828.00	48 MINGGU	
10 / 16		839,129.00	49 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
11 / 16		847,857.00	49 MINGGU	
12 / 16		837,180.00	49 MINGGU	
13 / 16		740,807.00	45 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
14 / 16		969,550.00	48 MINGGU	
15 / 16		924,000.00	52 MINGGU	
16 / 16		1,185,524.90	48 MINGGU	

Sebanyak 16 dokumen tender diterima dan dibuka pada 13 Jun 2017 jam 12.00 tengah hari

Sebanyak 1 dokumen tender lewat diterima dan tidak dibuka