

**MAJLIS AMANAH RAKYAT
(MARA)
BORANG JADUAL TENDER**

No Tender : 36/2018

Bahagian Binaan & Selenggaraan

CADANGAN TAMBAHAN DAN PERUBAHAN KE ATAS 1 BLOK BANGUNAN 15 TINGKAT SEDIA ADA FAKULTI INDUSTRIAL ELECTRONICS, KAMPUS BARU GERMAN-MALAYSIAN INSTITUTE (GMI) DI ATAS LOT-LOT 2869,2870,7579,7580,7584,7585,7586,7587,7591,7592,7593,7594,7596,7597,7598 & 7599 MUKIM KAJANG DAERAH HULU LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	NAMA PETENDER	HARGA DI BORANG TENDER (RM)	TEMPOH SIAP	KENYATAAN
1 / 13		1,650,000.00	46 MINGGU	
2 / 13		1,751,442.00	48 MINGGU	
3 / 13		1,750,642.00	45 MINGGU	
4 / 13		1,665,218.00	48 MINGGU	
5 / 13		1,480,000.00	48 MINGGU	
6 / 13		1,560,000.00	48 MINGGU	
7 / 13		1,680,000.00	48 MINGGU	
8 / 13		1,520,000.00	48 MINGGU	- Tidak Melampirkan Dokumen Pengesahan Lawatan Tapak.
9 / 13		1,640,682.50	48 MINGGU	
10 / 13		1,660,000.00	46 MINGGU	
11 / 13		1,267,555.80	48 MINGGU	
12 / 13		1,598,353.77	48 MINGGU	
13 / 13		1,798,493.00	44 MINGGU	

Sebanyak 13 dokumen tender diterima dan dibuka pada 30 April 2018 jam 12.00 tengah hari