
LAMPIRAN C

 

1 / 11        12,429,452.60 18 BULAN

2 / 11          7,365,315.05 18 BULAN

3 / 11          9,750,300.00 18 BULAN Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan

4 / 11          9,329,600.00 18 BULAN

5 / 11          9,344,389.70 18 BULAN Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan

6 / 11          9,818,238.00 18 BULAN Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan

7 / 11          9,984,605.00 18 BULAN

8 / 11          9,997,531.00 18 BULAN

9 / 11          9,848,000.00 18 BULAN

10 / 11          9,380,785.00 18 BULAN Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan

11 / 11  - 18 BULAN

- Jumlah Harga Di Dalam Borang Tender Tidak Diisi 

(J.K.R. 203B - Pindd.5/2008)*

- Borang Senarai Semakan Mengemukakan Tender 

Tidak Ditanda

- Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan

Sebanyak  11 dokumen tender diterima dan dibuka pada 29 November 2017  jam  12.00 tengah hari

TENDER KALI KEDUA CADANGAN PEMBINAAN BANGUNAN KEKAL GIATMARA MUKAH, LOT 5907 BLOCK 48 

MUKAH LAND DISTRICT, MUKAH, SARAWAK

MAJLIS AMANAH RAKYAT

( MARA )
BORANG  JADUAL  TENDER

No Tender  : 77/2017 Bahagian Binaan & Selenggaraan

BIL NAMA PETENDER
HARGA DI BORANG 

TENDER (RM)
TEMPOH SIAP KENYATAAN


