

**MAJLIS AMANAH RAKYAT
(MARA)
BORANG JADUAL TENDER**

No Tender : 9/2017

Bahagian Binaan & Selenggaraan

**CADANGAN KERJA-KERJA MENUKAR GANTI TANGKI AIR DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI MAKTAB RENDAH
SAINS MARA (MRSM) KUALA BERANG, TERENGGANU**

BIL	NAMA PETENDER	HARGA DI BORANG TENDER (RM)	TEMPOH SIAP	KENYATAAN
1 / 40		1,589,522.00	26 MINGGU	
2 / 40		1,635,927.00	26 MINGGU	
3 / 40		1,998,270.00	25 MINGGU	
4 / 40		1,776,827.10	26 MINGGU	Tiada Sijil Permit IPA (SPAN)
5 / 40		1,800,939.00	24 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Tandatangan Pengesahan Pegawai Berkuasa MARA
6 / 40		1,568,881.40	26 MINGGU	
7 / 40		1,751,000.00	8 BULAN	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Tandatangan Pengesahan Pegawai Berkuasa MARA
8 / 40		1,878,917.50	26 MINGGU	
9 / 40		1,740,000.00	24 MINGGU	
10 / 40		2,198,065.20	26 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Tandatangan Pengesahan Pegawai Berkuasa MARA
11 / 40		1,969,777.00	26 MINGGU	
12 / 40		2,255,555.00	26 MINGGU	
13 / 40		2,046,000.00	26 MINGGU	
14 / 40		1,956,116.30	26 MINGGU	
15 / 40		1,601,005.60	26 MINGGU	
16 / 40		1,803,275.10	26 MINGGU	
17 / 40		1,769,819.00	26 MINGGU	
18 / 40		1,899,230.00	26 MINGGU	Tiada Sijil Permit IPA (SPAN)
19 / 40		1,588,136.00	26 MINGGU	Jumlah Harga Dalam Angka Tidak Sama Dengan Jumlah Harga Dalam Perkataan Didalam Borang Tender (J.K.R. 203B-Pind.5/2008)
20 / 40		1,800,000.00	26 MINGGU	Tiada Sijil Taraf Bumiputera (PKK)
21 / 40		2,492,699.34	24 MINGGU	
22 / 40		1,615,854.80	26 MINGGU	
23 / 40		2,255,939.00	26 MINGGU	
24 / 40		1,558,711.00	24 MINGGU	
25 / 40		1,690,900.00	25 MINGGU	
26 / 40		1,899,119.00	26 MINGGU	
27 / 40		2,198,777.00	26 MINGGU	
28 / 40		1,628,177.00	24 MINGGU	
29 / 40		1,590,238.50	26 MINGGU	Dokumen Senarai Semakan Dokumen Wajib Tidak Diisi
30 / 40		1,703,117.50	26 MINGGU	- Tiada Sijil Perakuan Pendaftaran (CIDB) - Tiada Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (CIDB) - Tiada Sijil Taraf Bumiputera (PKK) - Tiada Sijil Permit IPA (SPAN)

Sebanyak **40** dokumen tender diterima dan dibuka pada **29 Mac 2017** jam **12.00** tengah hari

**MAJLIS AMANAH RAKYAT
(MARA)
BORANG JADUAL TENDER**

No Tender : 9/2017

Bahagian Binaan & Selenggaraan

**CADANGAN KERJA-KERJA MENUKAR GANTI TANGKI AIR DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI MAKTAB RENDAH
SAINS MARA (MRSM) KUALA BERANG, TERENGGANU**

BIL	NAMA PETENDER	HARGA DI BORANG TENDER (RM)	TEMPOH SIAP	KENYATAAN
31 / 40		1,748,984.80	25 MINGGU	
32 / 40		1,711,326.00	26 MINGGU	
33 / 40		1,724,904.25	26 MINGGU	
34 / 40		1,600,304.60	26 MINGGU	
35 / 40		1,987,521.90	24 MINGGU	Dokumen Senarai Semakan Dokumen Wajib Tidak Diisi Dan Tiada Cop Serta Tandatangan Petender
36 / 40		2,025,583.50	26 MINGGU	
37 / 40		1,699,556.00	26 MINGGU	
38 / 40		1,572,759.00	26 MINGGU	
39 / 40		1,639,430.60	26 MINGGU	
40 / 40		1,599,530.00	26 MINGGU	

Sebanyak **40 dokumen tender** diterima dan dibuka pada **29 Mac 2017** jam **12.00 tengah hari**