

**MAJLIS AMANAH RAKYAT  
( MARA )**

**BORANG JADUAL TENDER**

No Tender : 7/2020

Bahagian Teknologi Maklumat

**TENDER KALI KEDUA CADANGAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MEREKA BENTUK, MEMBANGUN,  
MENGUJI, MELATIH DAN MENTAULIAH BAGI PERKAKASAN, PERISIAN DAN APLIKASI MARA TOTAL CAMPUS  
MANAGEMENT SYSTEM (MARA TCMS)**

| BIL     | NAMA PETENDER | HARGA DI BORANG TENDER (RM) | TEMPOH PENGHANTARAN / PELAKSANAAN | KENYATAAN  |
|---------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 / 23  |               | 14,960,000.00               | 24 BULAN                          |  |
| 2 / 23  |               | 15,219,090.00               | 30 BULAN                          |  |
| 3 / 23  |               | 14,988,868.00               | 24 BULAN                          | Dokumen Teknikal (Asal) Tiada Tandatangan Dan Cop Syarikat   |
| 4 / 23  |               | -                           | -                                 | - Tidak Melampirkan Borang Rasmi Tender (Lampiran C)<br>- Dokumen Teknikal (Asal) Tiada Tandatangan Dan Cop Syarikat |
| 5 / 23  |               | 15,260,358.00               | 24 BULAN                          | Dokumen Teknikal (Asal) Tiada Tandatangan Dan Cop Syarikat   |
| 6 / 23  |               | 4,003,663.24                | 30 BULAN                          | Dokumen Teknikal (Asal) Tiada Tandatangan Dan Cop Syarikat   |
| 7 / 23  |               | 18,123,980.16               | 27 BULAN                          | Dokumen Teknikal (Asal) Tiada Tandatangan Dan Cop Syarikat   |
| 8 / 23  |               | 7,290,797.40                | 30 BULAN                          |  |
| 9 / 23  |               | 21,500,000.00               | 30 BULAN                          | Dokumen Teknikal (Asal) Tiada Tandatangan Dan Cop Syarikat   |
| 10 / 23 |               | 13,575,257.00               | 30 BULAN                          |  |
| 11 / 23 |               | 8,721,156.88                | 12 BULAN                          |  |
| 12 / 23 |               | 17,853,804.66               | 30 BULAN                          | Dokumen Teknikal (Asal) Tiada Tandatangan Dan Cop Syarikat   |
| 13 / 23 |               | 11,230,470.80               | 18 BULAN                          | Dokumen Teknikal (Asal) Tiada Tandatangan Dan Cop Syarikat   |
| 14 / 23 |               | 14,888,800.00               | 60 BULAN                          |  |
| 15 / 23 |               | 45,623,366.00               | 30 BULAN                          | Dokumen Teknikal (Asal) Tiada Tandatangan Dan Cop Syarikat   |
| 16 / 23 |               | 11,500,000.00               | 30 BULAN                          | Dokumen Teknikal (Asal) Tiada Tandatangan Dan Cop Syarikat   |
| 17 / 23 |               | 6,851,958.65                | -                                 | Tidak Menyatakan Tempoh Penghantaran / Pelaksanaan Dalam Borang Rasmi Tender (Lampiran C)                            |
| 18 / 23 |               | 13,075,161.00               | 30 BULAN                          | Dokumen Teknikal (Asal) Tiada Tandatangan Dan Cop Syarikat   |
| 19 / 23 |               | 14,433,822.60               | 30 BULAN                          | Dokumen Teknikal (Asal) Tiada Tandatangan Dan Cop Syarikat   |
| 20 / 23 |               | 16,894,000.00               | 30 BULAN                          | Dokumen Teknikal (Asal) Tiada Tandatangan Dan Cop Syarikat   |
| 21 / 23 |               | 15,516,500.00               | 30 BULAN                          | Dokumen Teknikal (Asal) Tiada Tandatangan Dan Cop Syarikat   |
| 22 / 23 |               | 42,946,086.00               | 30 BULAN                          |  |
| 23 / 23 |               | 14,250,000.00               | 30 BULAN                          | Dokumen Teknikal (Asal) Tiada Tandatangan Dan Cop Syarikat   |

Sebanyak 23 dokumen tender diterima dan dibuka pada 02 Julai 2020 jam 12.00 tengah hari